
Pszczela Wola-Budynek Wspólnoty

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii

lądowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i

lądowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Odłączenie systemu co dla budynku Pawilonu Pszczelarskiego od kotłowni w budynku mieszkalnym  w

Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego W Pszczelej Woli 9 Gm. Strzyżewice
ADRES INWESTYCJI   :     Pszczela Wola 9 Gm. Strzyżewice 
ZAMAWIAJĄCY   :     Powiat Lubelski 
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO   :     20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
BRANŻA   :     sanitarna

DATA OPRACOWANIA   :     czerwiec 2010

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu
KOD CPV
45321000-3 Izolacja cieplna
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kotłów
45331210-1 Instalowanie wentylacji
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45333100-1 Instalowanie urządzeń regulacji gazu
45333200-2 Instalowanie gazomierzy
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45421131-1 Instalowanie drzwi
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45442100-8 Roboty malarskie
45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
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Pszczela Wola-Internat

Opracowanie  niniejsze obejmuje techniczne odłączenia systemu c.o. dla Pawilonu Pszczelarskiego od kotłowni w Budynku Mieszkalnym w
Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli . Kotłownia jest wbudowana  w piwnicy budynku  wielorodzin-
nego  Wspólnoty Mieszkaniowej. Posiada trzy obiegi grzewcze c.o., z których jeden (zasilający Pawilon Pszczelarski) należy wyłączyć z eks-
ploatacji. Obieg ten posiada przepustowość 140kW. Po termomodernizacji Pawilonu Pszczelarskiego, całkowite jego zapotrzebowanie na
energię cieplną wynosi obecnie 70kW. 
Wszelkie prace prowadzone będą w obrębie  pomieszczeń istniejącej kotłowni. Niniejsze opracowanie omawia zakres robót technologicznych -
sanitarnych niezbędnych do odłączenia Pawilonu Pszczelarskiego oraz modyfikacji istniejącej automatyki kotłowni.
 
 
 
 
SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT:
d.1. Instalacja technologiczna kotłowni.....................str.3
   1.1. Rurociągi..........................................................str 3
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Pszczela Wola-Budynek Wspólnoty PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Pszczela Wola - Internat
1 Instalacja technologiczna kotłowni

1.1 Rurociągi
1

d.1.
1

kalk. własna
ST3 Wyłaczenie kotłowni, spuszczenie wody z instalacji, po robotach demonta-

zowych napełnienie instalacji, wykonanie nowych prób, uruchomienie, uzu-
pełnienie izolacji

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 4-02
0418-07

ST3 Demontaż pompy obiegowej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1.

1

KNR 4-02
0513-05

ST3 Demontaż zaworu trójdrogowego z siłownikiem szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4
d.1.

1
kalk. własna

ST3 Demontaż armatury - zawory, filtry itp szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

5
d.1.

1
kalk. własna

ST3 Demontaż osprzętu pomiarowego: manometry, termometry, ciepłomierz, wo-
domierz

szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

6
d.1.

1

KNR 4-02
0506-06

ST3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 80 mm m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

7
d.1.

1

KNR 4-02
0506-08

ST3 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 133 mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

8
d.1.

1
kalk. własna

ST9 Roboty budowlane- oczyszcenie, pomalowanie miejsc ingerencji w
kotłownię, uzupełnić miejsca w ścianach po demontazu rurociagów i poma-
lować farba akrylową, poprzeprowadzonej próbie, rurociagi, podpry, rozdzie-
lacze oczyścic i pomalować

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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