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ST-1 WYMAGANIA OGOLNE

1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTLOWNI C.O. |
C.W.U. Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU SOLARNEGO DLA BUDYNKU PAWILONU
PSZCZELARSKIEGO W ZESPOLE SZKOE ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA
PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI

oraz
PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA GAZU S/C DN 32 PE DLA ZASILENIA BUDYNKU
PAWILONU PSZCZELARSKIEGO W ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM
KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJWOLI 9 GM. STRZYZEWICE,

oraz

PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTLOWNI W
ZAKRESIE PRODUKCJI C.W.U. Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU SOLARNEGO W BUDYNKU
INTERNATU W ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO
W PSZCZELEJ WOLI GM. STRZYZEWICE

oraz
PROJEKT BUDOWLANY ODLACZENIA SYSTEMU C.O. DLA BUDYNKU PAWILONU
PSZCZELARSKIEGO OD KOTLOWNI W BUDYNKU MIESZKALNYM W ZESPOLE SZKOL
ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI

1.2. Przedmiot i zakres robdt
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robo6t wystepujacych przy wykonaniu kottowni gazowej z zastosowaniem systemu
solarnego dla budynku pawilonu pszczelarskiego oraz przy wykonaniu rozbudowy
technologicznej kotlowni gazowej z zastosowaniem systemu solarnego w budynku internatu w
Zespole Szkot Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Pszczelej Woli 9
Gm. Strzyzewice

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ww zadania. Warunki administracyjne na wykonanie kontraktu zostang
sformutowane w osobnym opracowaniu.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z cato$cig dokumentacji przetargowej 1
w przypadku pomyitki, pominigcia lub interpretacji budzacej watpliwosci, Wykonawca ma
obowigzek zwrdcic si¢ do Inwestora, ktéry jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia
Zmian.
Ciepto na potrzeby grzewcze i do przygotowania wody uzytkowej dla Pawilonu Pszczelarskiego,
w chwili obecnej dostarczane jest z pobliskiej kottowni zlokalizowanej w budynku
wielorodzinnym mieszkalnym Wspo6lnoty Mieszkaniowej. Nowa kotlownia bedzie si¢ miesci¢ w
budynku o$wiatowym Pawilonu Pszczelarskiego w Zespole Szkot w Pszcezelej Woli, gdzie
obecnie zlokalizowany jest wezet cieplny. Pomieszczenie to nalezy adaptowac pod katem
ogolnobudowlanym i instalacyjno-elektrycznym do nowych potrzeb.
Ciepto na potrzeby grzewcze Internatu realizowane jest poprzez niezalezng cze$¢ kottowni w
oparciu o kotty gazowe firmy ACV typu CA-400 (2 sztuki). Do przygotowania wody uzytkowej
stuza zamontowane w odrebnej czgsci, pracujace niezaleznie, dwa gazowe podgrzewacze firmy
ACV typu HEAT MASTER HM100 o mocy catkowitej 96 kW kazdy.




Projektowana czes$¢ kottowni bedzie si¢ znajdowaé w pomieszczeniu kottéw CA-400.

Nalezy je nieznacznie adaptowaé do nowych potrzeb.

Zadanie inwestycyjne obejmuje :
- wykonanie przylacza gazowego
- roboty demontazowe
- wykonanie instalacji gazowej wewngtrznej do kottowni
- doprowadzenie do projektowanego uktadu technologicznego wody zimne;.
-odprowadzenie $ciekOw 1 wymiana kratek sciekowych
- montaz i uruchomienie urzadzen kottowni
- montaz ukfadow solarnych
-roboty elektryczne
- roboty budowlane

1.3. _Prace towarzyszgce i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace:

- utrzymanie w czystos$ci i porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- transportowanie w poziomie na potrzebng odleglos$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢ materiatow
i elementdw 1 wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania robot,

- segregowanie i sortowanie materialow 1 wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie budowy lub
w sktadowisku przyobiektowym,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania robot,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie wykonywanych robot, a

zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

- oczyszczenie naprawionych, uzupelionych lub wymienionych elementow,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znakow

informacyjno — ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

- ogrodzenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapi¢ zagrozenie dla 0oso6b postronnych;

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa i1 przebudowa instalacji sanitarnych naleza:

-wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna

-oznakowanie trasy gazociggu

- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

- wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia przewodow

Roboty tymczasowe:

- roboty rozbidérkowe

- roboty ziemne

- ustawienie, przenoszenie i rozebranie drabin i prostych rusztowan na kobytkach

- wykonanie szalunkoéw

- zabezpieczenie terenu budowy,

1.4. Informacije o placu budowy, organizacja robdt, przekazanie placu budowy

1.4.1 Organizacja robot budowlanych

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezb¢dne
dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentacji Budowlanej)




O zamierzonym terminie rozpoczgcia robot Inwestor zobowigzany jest zawiadomi¢ wlasciwy
organ oraz projektanta sprawujacego nadzor autorski co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem
robot.

Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze spisaniem
protokotu zawierajacego istotne dane n/t poboru wody, energii elektryczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajacej przebieg wykonywania rob6t - Dziennik Budowy, protokéty odbioru robot
zanikajacych, protokoly uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca jest zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidlowego
przebiegu procesu inwestycyjnego (zaplecze socjalne i techniczne)

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania porzadku i bezpieczenstwa na terenie
budowy oraz przy wykonywaniu rob6t poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robo6t oraz
planu zagospodarowania placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat specyfike ww zadania tzn, ze
jezeli prace beda wykonywane w trakcie roku szkolnego wszelkie prace muszg by¢ na biezaco
uzgadniane z Uzytkownikiem i Inwestorem tak, aby nie zaklocaty prawidlowego
funkcjonowania obiektow, dotyczy to takze czeSci mieszkalnej bez wzgledu na rok szkolny.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji 1 urzadzen na terenie placu
budowy tak, aby nie ulegty uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestycji.

Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robo6t poza placem budowy stanowi
integralng czgs¢ kontraktu.
1.4.2. Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania prac tak, aby byt bezpieczny dostep do
budynkow, aby byta mozliwo$¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, cieplne;j
oraz ze $srodkow tgcznosci.

Ponadto Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem okresli warunki ktore zmniejsza ucigzliwos¢
hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych.

1.4.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac si¢ do przepisow i
normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dzialan, szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robdt budowlanych.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- Lokalizacj¢ warsztatow, magazynow, sktadowisk,

- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.4.4 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania Planu BIOZ zgodnie z przepisami ustawy
Prawo Budowlane oraz do przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
bezpieczenstwa p.poz.

Wykonawca robot bedzie przestrzegat przy realizacji robdt przepisow w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.




W szczegbdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla
personelu zatrudnionego na placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie placu budowy. Materiaty latwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
wyznaczenie drog ewakuacyjnych w przypadku awarii, pozaru i innych zagrozen.

1.4.5 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy

Inwestor, na czas prowadzenia remontu, przekaze Wykonawcy pomieszczenia wewnatrz
budynku na zaplecze socjalne 1 magazynowe. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci
wygospodarowania takich pomieszczen, Wykonawca zobowigzany jest, po uzgodnieniu
lokalizacji z Inwestorem, zorganizowanie takiego zaplecza na zewnatrz budynku.

1.4.6 Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu harmonogramu robot i
organizacji prac, tak aby uwzgledniaty mozliwo$¢ jednoczesnego prowadzenia prac budowlanych
i pracy Placowki. Powinny zosta¢ okreslone etapy prac, tak aby plac budowy zostat wydzielony i
nie kolidowat z praca Szkoty.

W przypadku koniecznosci zastosowania na zewnatrz rekawow zsypowych, dzwigu, zwyzki
nalezy opracowac projekt organizacji ruchu, ktéry umozliwi bezpieczng prace ludzi i sprzetu i
zabezpieczy bezkolizyjny ruch pojazdow

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy i zabezpieczenie chodnikéw

Przed przystapieniem do wykonania robot Wykonawca zabezpieczy teren budowy, wywiesi
tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz wykona zagospodarowanie placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi projektu zagospodarowania placu
budowy i uzyskania jego akceptacji a takze do utrzymania porzadku na placu budowy.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.

Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na to, aby nawierzchnia chodnikow i placow wokoét Szkoty nie
ulegty uszkodzeniu w trakcie transportu materiatdow. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
naprawi je na wlasny koszt.

Przy realizacji przytacza gazowego, przekroczenia drog dojazdowych asfaltowych nalezy
wykona¢ za pomoca przecisku (przewiertu). Pozostalg cz¢$§¢ inwestycji nalezy wykona¢ metoda
tradycyjng poprzez prowadzenie wykopu otwartego .

1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze stownikiem CVP niniejsze opracowanie obejmuje:

45000000-7 Roboty budowlane

45111200-0 Roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45231112-3 Instalacja rurociggow

45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw naftowych i gazociggow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggow



45320000-6 Raoboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421131-1 Instalowanie drzwi

45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

1.6. Okreslenia podstawowe.

UWAGA:

Przy prowadzeniu przedsiewzigcia dopuszcza si¢ wykorzystanie materialdw 1 urzadzen
roOwnowaznych o parametrach odpowiadajacych tym, ktore zostalty wymienione w Specyfikacji
Technicznej, Przedmiarach Robdt lub Dokumentacji Projektowej na ktore Wykonawca jest
zobowigzany uzyskac zgod¢ Projektanta i Zamawiajacego oraz winien wykazac, ze oferowane
przez niego materiaty lub urzadzenia spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

Budowa- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa oraz nadbudowa obiektu budowlanego.

Przebudowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robot budowlanych, w wyniku ktorych
nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢
szerokos¢, dlugos¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku drég sa dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametroéw w zakresie niewymagajacym zmiany granic pasa drogowego
Remont- nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace]
konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w
stanie pierwotnym.



Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajaca, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng.
Deklaracja zgodnosci — o§wiadczenia producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja powykonawcza budowy — skfada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot,
a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.
Grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy i kategorie okreslone w rozporzadzeniu
Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajace przyjety stopien scalenia robot.
Wspdlny Stownik Zamoéwien — system klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzony na potrzeby zamowien publicznych.
Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa
Kierownik budowy (lub kierownik robot) jest to osoba kierujaca (zarzagdzajaca) procesem
realizacji budowy (lub wykonywania rob6t budowlanych). Musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do pehlienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, posiada¢ aktualne
zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierow, posiada¢ wiedze techniczng oraz
praktyke zawodowg dostosowang do stopnia skomplikowania robot budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - pelnoprawny uczestnik procesu budowlanego, ktéry musi
posiada¢ uprawnienia budowlane do pelienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
posiadac¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw, posiadac
wiedze techniczng oraz praktyke zawodowa dostosowang do stopnia skomplikowania robot
budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego petni role kontrolng nad Kierownikiem budowy,
moze mu wydawac polecenia, ktore sg odnotowywane w dzienniku budowy. Inspektor ma takze
prawo zada¢ dokonania stosownych poprawek od kierownika budowy lub kierownika robot
budowlanych.
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:
- Polskimi Normami, Normami Europejskimi a w przypadku ich braku z normami branzowymi
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych wydanymi przez COBRTI
INSTAL
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — montazowych
wydanymi przez COB-R Instalacji i Urzadzen Elektrycznych.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegblnych robot
Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukgcji.


http://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roboty_budowlane
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uprawnienia_budowlane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uprawnienia_budowlane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Uprawnienia_budowlane&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Budownictwo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kierownik_budowy

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania dotyczgce wlasciwosci materialéw i wyrobow.

Przy wykonywaniu robdt budowlano-instalacyjnych nalezy stosowac¢ wyroby o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 Ustawy Prawo
Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z PN, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania robdt budowlanych
przechowywa¢ dokumenty, stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o§wiadczenia dotyczace
wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. Jezeli
dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialtdow pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
Zrédta uzyskania materiatow.

Doboru materiatéw nalezy dokonywa¢ z zachowaniem zalozonych projektem warunkow
technicznych 1 uzytkowych i1 uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru i Nadzoru autorskiego.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegoétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zroédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robot.

Wszystkie uzyte materialy budowlane powinny posiada¢ atesty i certyfikaty wymagane
przepisami w Polsce, spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w SST.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych
wbudowanych materiatlow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialdw do wykonania
inwestycji.
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2.2. Wymagania ogolne dotyczace przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli jakosci materialow i wyrobow.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wiasciwosé do
robdt 1 byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umows.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty 1 urzagdzenia wbudowane
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych i certyfikatach
zgodnosci.

Urzadzenia zasilane energig elektryczng muszg posiada¢ instalacje przeciwporazeniowq.
Zastosowane urzadzenia 1 materiaty oraz wyposazenie nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych
stezen 1 natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane,
urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy. W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materialow
lub elementoéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

W przypadku kiedy dokumentacja projektowa przewiduje rownowazne stosowanie materiatow i
wyrobdéw, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmie decyzje o
zmianie.

Wybrany i zaakceptowany przez inspektora material lub wyrdb nie moze by¢ ponownie
zmieniany bez jego zgody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu- ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilo§ci wskazaniom
zawartym w ST, PB-W lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora .

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora .

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska 1
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z
Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych.
Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora , srodki transportu nie odpowiadajace tym
warunkom bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu
budowy w czystosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytulu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu
wokot budowy.

Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

Dokumenty budowy:

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b¢da dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy be¢da
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora ,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, przejec¢ czgsciowych i
przejec ostatecznych robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych etapoéw robot z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
Pozostate dokumenty budowy.
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz Ww wymienionych nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na
zyczenie

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakos$ci jest osiggniecie wymaganych standardow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakosci materiatow.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow z czestotliwoscia
zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych,

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa,

Wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace jako$¢ zastosowanych materiatow.

6.2. Badania, pomiary, prébny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruch bedg przeprowadzone zgodnie z
obowigzujacymi przepisami 1 instrukcjami producentéw

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej
Wyniki badan bgda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inspektora .
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6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materialéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor , po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatldw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materialow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektora poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdow 1 robot z dokumentacja projektowa 1 ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robot

Przy umowie ryczaltowej obmiar robdt stuzy w pierwszym rzgdzie do stwierdzenia
zaawansowania robot w celu rozliczen finansowych i pordwnania z harmonogramem robot.
Jest istotnym elementem na wypadek przerwania robdt z winy Wykonawcy, Inwestora lub
czynnikéw zewngetrznych i1 koniecznosci rozliczenia inwestycji.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robot i materialow.

Zasady okreslania obmiaro6w robot 1 materialow zgodnie z zasadami KNR lub specyfikacji
technicznych wlasciwych dla danych robot. Obliczanie ilosci poszczegoInych robot oraz ich
jednostki sg zgodne z zalozeniami zawartymi w: instrukcjach od producenta, KNR, KNNR lub
wiasnych kalkulacjach

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot. Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe ( jezeli
bedzie to konieczne ) odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiatly
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zalacznika do ksiegi obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi przed uptywem okresu rekojmi,

f) odbiorowi gwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych roboét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, termin przystgpienia do odbioru okres§li umowa

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajagcego. Odbidr ostateczny robdt nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, dokumentéw ktérych mowa ponize;.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja
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rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt uzupehiajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew. uzupeiniajace
lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych,

- protokotly odbiorow czesciowych,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy 1 ksiegi obmiarow (oryginaly),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow ,

- dokumenty zamontowanych urzadzen —DTR , gwarancje, instrukcje obstugi

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupeiajgcych wyznaczy komisja.

8.3.3 Odbior przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiodr przed uptywem okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawniaja si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr przed uptywem okresu rgkojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,0dbidr ostateczny (kohcowy)
robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robo6t wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.
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10. Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania robot stanowi:
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GAZOWEJ ORAZ TECHNOLOGII KOTLOWNI C.O. 1 CW.U. Z
ZASTOSOWANIEM SYSTEMU SOLARNEGO DLA BUDYNKU PAWILONU PSZCZELARSKIEGO W
ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI
ORAZ
PROJEKT BUDOWLANY PRZYLACZA GAZU S/C DN 32 PE DLA ZASILENIA BUDYNKU PAWILONU
PSZCZELARSKIEGO W ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W
PSZCZELEJ WOLI 9 GM. STRZYZEWICE
ORAZ
PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ KOTLOWNI W ZAKRESIE
PRODUKCJI C.W.U. Z ZASTOSOWANIEM SYSTEMU SOLARNEGO W BUDYNKU INTERNATU W
ZESPOLE SZKOL ROLNICZYCH CENTRUM KSZTALCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI
GM. STRZYZEWICE
wraz z przedmiarami i kosztorysami
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz.1118 z pdzn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115z pdzn. zm.)
3. Ustawa z dnia 20 listopada 2007 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655).
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,poz. 1229).
6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2008 Nr 25, poz. 150).
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2086).
Rozporzadzenia
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
3.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
10.Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. "w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe" (Dz.U. Nr 97 z dnia 11.09.2001r. poz. 1055),
Inne dokumenty i instrukcje.
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom I, 11, 1ll, 1V, V) Arkady, Warszawa
2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Pozostale dokumenty i rozporzadzenia znajduja si¢ w SST odpowiednich robét.
UWAGA: Aktualno$¢ norm sprawdzi¢ przed zastosowaniem.
Nie wyszczegolnienie w niniejszej specyfikacji jakichkolwiek obowiqzujgcych aktow prawnych nie
zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.
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ST-2 ROBOTY ZWIAZANE Z PRZYLACZEM GAZOWYM
1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem przylacza gazowego do pawilonu pszczelarskiego w Zespole
Szkot Rolniczych Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

- wykonanie przecisku pod droga asfaltowa

- roboty ziemne

-utozenie rurociggu

-polaczenie projektowanego przytacza z istniejgcym rurociggiem

- montaz aparatury kontrolno — pomiarowej, regulacyjnej i zabezpieczajacej
- proby hydrauliczne, cisnieniowe i szczelnosci

- uruchomieniem instalacji

- kontrole i odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami
Przylgcze - przylacze jest to zwigzane z obiektem budowlanym urzadzenie techniczne
zapewniajace doptyw pradu, wody oraz gazu, urzadzenia kanalizacyjne, cieplne i
telekomunikacyjne, czyli umozliwiajace uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.
instalacja gazowa — uktad przewodoéw za kurkiem giéwnym, spehiajacy okreslone wymagania
szczelnos$ci wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami
spalinowymi.

kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedgce kurkiem gidéwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do cze¢éci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

Stacje gazowe - zespot urzadzen w sieci gazowej, spetniajacy oddzielnie lub rownoczesnie
funkcje redukcji, uzdatniania, regulacji, pomiardéw i rozdzialu paliwa gazowego.

Stacje dzielimy na:

- stacje redukcyjne -jest to stacja gazowa, w sklad ktorej wchodzg przewod wejsciowy i
wyjsciowy, armatura odcinajaca 1 filtrujgca, urzadzenia regulacji ci$nienia paliwa gazowego,
ci$nieniowy system bezpieczenstwa, urzadzenia rejestrujace ciSnienie oraz systemy alarmowe.

- stacje pomiarowe- jest to stacja gazowa, w sklad ktorej wchodza urzadzenia pomiarowe
przeznaczone do pomiardw strumienia objetosci, masy lub energii paliwa gazowego, przewod
wejsciowy 1 wyjsciowy oraz odcinajaca i filtrujaca.

- stacje redukcyjno-pomiarowe - sg to stacje sktadajace si¢ z urzadzen stacji pomiarowych i
redukcyjnych.
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Stacje wykonuje si¢ w obudowach szatkowych (kontenerowych), murowanych oraz pod wiatami.
Obudowa posiada odpowiednig wentylacje naturalng (wg. Kat. A) i jest oznakowana tabliczkami
zgodnie z przepisami. Stacje stawia si¢ na betonowym fundamencie zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, kazda stacja powinna mie¢ instalacje odgromowa ( indywidualnie lub wpieta w otok
budynku ).

Przecisk (przewiert) - jest to jedna z najskuteczniejszych metod technologii bezwykopowej
zabudowy rur na potrzeby wykonywania instalacji podziemnych. Pozwala na zabudowe rur w
kazdych warunkach gruntowych

Lgczenie elektrooporowe - metoda polega na laczeniu odcinkow rur elementem lgczacym
(ksztaltka elektrooporowa). Prad elektryczny przeplywajac przez element grzejny, zatopiony w
ksztattce, powoduje roztopienie i potagczenie materialow z ktérych wykonane sa ksztaltka i rura.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z
ustawg Prawo budowlane. ,, Warunkami technicznymi” wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od projektu moga
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji od wprowadzanych zmian konstrukcyjno —
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow lub elementow o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jesli dotyczg zmiany materialow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na
podstawie nadzoru autorskiego.

Zaopatrzenie budynkéw w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom
uzytkowym 1 warunkom wynikajgcym z wtasnos$ci fizykochemicznych gazu oraz warunkom
technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ zigcza gwintowane. Stalowe przewody
instalacyjne powinny by¢ fgczone przez spawanie gazowe.

Sposdb prowadzenia i taczenia przewodow, zastosowane materiaty, potabrykaty, ksztattki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
instalacji gazowej, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania
nieszczelnosci.

Polaczenia projektowanego odcinka gazociaggu z istniejgcym gazociggiem dokonajg stuzby
eksploatacyjne Rejonu Eksploatacji Sieci.

2. MATERIALY

2.1 Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji gazowej

Zgodnie z ustawg o normalizacji, certyfikacji i aprobatach technicznych wszystkie materiaty
wbudowane w gazociag musza posiadaé certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne lub
zatwierdzenie typu zgodnie z wykazami obowigzujacymi w gazownictwie.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialdow niz przyjete w projekcie, pod warunkiem uzyskania
zgody od Projektanta i akceptacji Inspektora Nadzoru, i Uzytkownika. Zastosowane materiaty nie
moga mie¢ gorszych parametréw niz zaprojektowane. Rury do budowy sieci gazowych winny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania dla gazu typu ,,E” wydane przez INiG w
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Krakowie, a kazda partia rur zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajace zgodno$¢
wykonania danej partii z wymogami PN lub §wiadectwem INiG. Rury winny by¢ oznakowane
wg wymagan normy PN-EN 1555.

2.2Materialy do wykonania robot

2.2.1. Rury i ksztaltki do wykonania przylacza gazowego

Projektowany gazociagg wykonaé z rur i ksztaltek z polietylenu typ PE 100 szeregu SDR 11 o
parametrach wg PN-EN 1555-1;2004 i PN-EN 1555-2:2004. ,,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych”. Laczenia rur dokonywaé za pomoca
zgrzewania elektrooporowego dla wszystkich wystepujacych s$rednic w projekcie wedtug
uzgodnionej w Zaktadzie Gazowniczym ,,Karty Technologicznej Zgrzewania™.

Odcinki, gdzie wymagane jest zastosowanie rur stalowych o okreslonych wtlasnosciach
mechanicznych (przylacza przed budynkiem) wykonane zostang z rur przewodowych wg
Polskiej Normy PN-EN 10208-1 — ,, Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o
klasie wymagan A”. Polaczenia PE/stal musza by¢ dopuszczone do stosowania w gazownictwie
przez INiG Krakéw 1 posiada¢ aprobatg techniczng. Spawanie rur stalowych wylgcznie
elektryczne (dla kazdej $rednicy i ci$nienia).

2.2.2 Rury ochronne i ostlonowe

Rury ochronne na gazociggach wykona¢ z rur PE szeregu SDR-17,6 (rura przewodowa PE w
plozach z PE) wg. opisu na planach sieci i rysunkow szczegotowych (Srednice 1 dlugosci).

Rury ostonowe - Istniejace kable telefoniczne i1 energetyczne zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi z tworzywa sztucznego Dn 110 mm. np. typu AROT zgodnie z wymaganiami
wiascicieli kabli. Odleglo$¢ pionowa min. 0,20 m., kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°.
Zabezpieczenie istniejgcych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez R.E.,

2.2.3. Punkt redukcyjno — pomiarowy

Punkt pomiarowy wykonany bedzie w oparciu o gazomierz miechowy :firmy Metrix G10 z
nadajnikiem impulsow. Do redukcji gazu zastosowany zostanie reduktor gazu o przepustowosci
10 Nm3/h. Przed reduktorem zainstalowa¢ w punkcie filtr gazu firmy POLDE typu C. Parametry:
- Maksymalne ci$nienie MOP gazociggu zasilajacego: 500 kPa,

- Nominalne ci$nienie OP w punkcie dostawy to ok. 200 kPa.

- Cisnienie wyj$ciowe z punktu redukcyjno pomiarowego to 2 kPa

- Maksymalna przepustowo$é punktu redukcyjno pomiarowego to Q=10 m*/h. Wynika to z
zastosowanego reduktora o przepustowosci 10 Nm3/h oraz gazomierza G10.

Punkt redukcyjno -pomiarowy zlokalizowano przy $cianie zewngtrznej budynku jako szafke
wolnostojaca . Zastosowac¢ obudowe punktu redukcyjno pomiarowego o wymiarach:
800x600x400mm Lokalizacje pokazano na planie sytuacyjnym. Jako element konstrukcyjny
Punktu zaadaptowac¢ nalezy istniejacy murek oporowy. W przypadku gdy najblizsze okno w
budynku Pawilonu Pszczelarskiego znajdzie si¢ w odleglo$ci mniejszej niz 1m od
projektowanego Punktu Redukcyjno-Pomiarowego nalezy przerobi¢ je na okno niecotwieralne.

2.2.4 lzolacje

Stalowe odcinki rur zaizolowa¢ antykorozyjnie za pomoca zestawu izolacyjnego firmy
"POLYKEN" (lub ,,ALTENA”), zloZzonego z podkiladu gruntujacego PRIMER 1027, tas$my
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wewngtrznej POLYKEN 989-20, tasmy zewngtrznej POLYKEN 955-15 oraz butylmastik jako
wypeiacz.

Na zestaw izolacyjny stosowa¢ norm¢ DIN 30672 lub EN 12068 (klasa izolacji B-30). Zestaw
izolacyjny powinien posiada¢ aktualny Atest INiG Krakow.

2.2.5. Oznaczenie gazociggu

Gazociag oznakowa¢ w terenie tasmg ostrzegawcza koloru zottego o szerokosci min. 20 cm
umieszczong 40 cm nad gazociggiem wzdluz calej jego trasy oraz tasmg identyfikacyjna szer.
6cm z wkladka metalowa umieszczong bezposrednio przy gazociggu . Wymagana jest cigglosé
galwaniczna wkiadki tasmy lokalizacyjnej z wyprowadzeniem do skrzynek kurkéw glownych w
linii ogrodzenia.

Gazociag nalezy oznakowac stupkiem oznacznikowym.

Przed przystgpieniem do oznakowania nalezy uzyskaé potwierdzenie poprawnosci oznakowania
od stuzb eksploatacyjnych Rejonu Dystrybucji Gazu.

2.2.6. Inne
Piasek na podsypki i zasypki rurociggu

3 SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania
1 montazu elementow.

Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i1 urzadzeh na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia mozna uruchamia¢ po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych
okreslonych przez producenta jest zabronione.

Urzadzenia do zgrzewania winny posiada¢ dopuszczenie do stosowania przy budowie gazociggu
z PE przez INiG w Krakowie i1 posiada¢ aktualng kalibracje potwierdzong §wiadectwem. Zmiany
kierunkéw dokonywaé za pomoca

Do montazu rur PE nalezy uzy¢ sprzetu zgodnie z instrukcjg wybranego producenta rur — mi¢gdzy
innymi :zgrzewarka elektrooporowa PE, zgrzewarka doczotowa PE, przecinarki do rur PE,
agregat pragdotworczy, namiot ostonowy chronigcy gniazdo robocze, przyrzad do nawiercania
otwordw, agregat sprezarkowy, obejmy do mocowania rur i ksztattek, oswietlenie w wykonaniu
przeciwwybuchowym

4 TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetmiaé wymagania wynikajace z
obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materialdw gwarantujacych utrzymanie wymagane;j
jakosci.
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5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne wymagania i zasady wykonania robot
Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom
uzytkowym i warunkom wynikajacym z wilasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom
technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.
W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztacza gwintowane. Stalowe przewody
instalacyjne powinny by¢ faczone przez spawanie gazowe.
Sposoéb prowadzenia i laczenia przewoddéw, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztaltki,
aparatura, a takze przyjeta technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
instalacji gazowej, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania
nieszczelnosci. Jedng z jej przyczyn jest powstawanie w elementach instalacji naprgzen
wynikajacych z oddziatywania konstrukcji budynku lub odksztatcen termicznych.
Przeciwdzialanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:
- prowadzeniu przewodoéw z uwzglednienie ich samokompensacji,
-stosowaniu specjalnych elementow laczacych przewody z urzadzeniami do pomiaru zuzycia
gazu
-prowadzeniu przewodoéw przez $ciany konstrukcyjne w rurach ostonowych,
- stosowanie do wykonywania przewoddéw gazowych materialdw gwarantujacych bezpieczng
eksploatacje,
-stosowanie przy montazu przewodow gazowych sprawdzonych elementow wyposazenia,
posiadajacych certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budowie instalacji gazowych,
-wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,
-stosowanie takich rozwigzan technicznych instalacji gazowych, ktore majg mozliwos¢
kompensowania odksztalcen konstrukcji budynku, gldwnie przy przejsciach przewodow przez
Sciany, stropy itp.
Wykonang instalacje gazowa nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ przy pomocy sprezonego powietrza
pod ci$nieniem w obecnos$ci dostawcy gazu

5.2. Roboty ziemne

Trasa gazociggu winna by¢ wyznaczona geodezyjnie przed przystgpieniem do prac ziemnych, a
po wykonaniu robdt zinwentaryzowana (z zaznaczeniem $rednic rur przewodowych, ochronnych
1 oslonowych, rzednych, materiatu, etc.). W rejonie wickszego zaggszczenia uzbrojenia
podziemnego zaktada si¢ r¢czne wykonanie wykopow. Minimalna szeroko$s¢ wykopu winna
wynosi¢ Smin= 0,2m + Dn, a w przypadku konieczno$ci wejscia pracownika do wykopu w celu
wykonania prac montazowych Smin= 0,4m + Dn, na tukach 0,6m + Dn. W partiach o stabej
zwigzlosci gleby nalezy stosowaé wykopy ukosowane lub szalunki (obligatoryjnie przy
szeroko$ci wykopu powyzej 1,0m.). Wykopy pod gniazda monterskie, jamy montazowe do
przekroczen przeciskowych w razie ztych warunkow terenowych wykonane beda jako szalowane
azurowo. Nakrycie gazociggu 1 jego zaglebienie wg profili podtuznych. Jes§li warunki na to
pozwola utrzyma¢ nakrycie gazociggu w granicach 1,0 m do wierzchu rury gazowej (pod
jezdniami 1,2m, za$ na wzniesieniu ze wzgledu na mozliwos$¢ jego wyptaszczenia w trakcie robot
drogowych 1,3m). Dno wykopu musi by¢ rowne i pozbawione kamieni, korzeni i innych czgsci
statych, a w terenie skalistym i1 kamiennym podsypane piaskiem o grubosci min. 15cm i obsypka
piaskiem takze 15 cm. W trakcie wykonywania zasypki gazociaggdw zwrdci¢ uwage, aby
pierwsza warstwa 20-30 cm nie zawieratla kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych
uszkodzi¢ gazociag z rur PE. Zasypke wykonywa¢ warstwami o grubosci po 20 cm, przy czym
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kazda warstwe starannie ubi¢. Ukladanie wierzchniej warstwy nawierzchni (asfalt, plytki
chodnikowe) mozliwe jest po starannej stabilizacji zasypanego wykopu. Gazociag uktada¢ luzno
1 zasypywac¢ przy mozliwie najnizszych, dodatnich temperaturach otoczenia. Przed zasypaniem
przeprowadzi¢ wstepne proby potaczen montazowych. Cato$¢ robdt ziemnych przy budowie sieci
gazowej winna odpowiada¢ i by¢ zgodna z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawiec bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”(Dz.U.nr 47 poz. 401) oraz PN-B 10736.

5.3. Prowadzenie przewodow

Laczenie rur i ksztaltek z PE wykonywa¢ metoda zgrzewania elektrooporowego zgodnie z
instrukcjg montazu wybranego Producenta rur. Laczenie rur moze by¢ wykonywane przez 0soby
posiadajace swiadectwo ukonczenia kursu zgrzewania, obejmujacego zagadnienia teoretyczne 1
praktyczne montazu 1 wykonawstwa gazociaggow z PE. Potwierdzone egzaminem ukonczenia
kursu i wydane przez uprawniona jednostke. Swiadectwo obowiazuje takze inspektora nadzoru
robot na gazociggach PE.

Przed przystapieniem do wykonania przylacza gazowego z PE wykonawca powinien opracowac
karte technologiczng zgrzewania, ktorg nalezy uzgodni¢ w RDG Belzyce. Zgrzewanie powinno
by¢ realizowane zgodnie z kartg technologiczng. Zmiany kierunkéw dokonywaé za pomoca
hukow gotowych lub prefabrykowanych oraz wykorzystujac elastyczne wtasciwosci tworzywa.
Promien gigcia uzalezniony jest od $rednicy zewnetrznej 1 temperatury otoczenia. Powinien
odpowiada¢ wymogom:

Temp. otoczenia (°C) Min. promien giecia rur "R" (m)
+20 20x Dz
+10 35 x Dz
0 50 x Dz

Zgodnie z wymaganiami Zakladu Gazowniczego w Lublinie :

-zgrzewanie rur PE powinno odbywaé sie w temperaturach wyzszych od +5°C,

-wykonawca powinien prowadzi¢ dziennik zgrzewow wraz z kartami kontrolnymi zgrzewania
oraz wykona¢ schemat zabudowy ksztaltek 1 wykonanych zgrzewéw. Kazdy zgrzew winien by¢
opisany na rurze polietylenowej pisakiem wodoodpornym znakiem zgrzewacza oraz numerem
kolejnym zgodnie z dziennikiem zgrzewania.

Sieci gazowe z PE 1 stali winny odpowiada¢ przepisom zawartym w: Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. "w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ sieci gazowe" ogloszonego w Dzienniku Ustaw Nr 97 z dnia 11 wrzes$nia 2001r. poz.
1055)

Wilaczenia realizowanego odcinka do czynnej sieci gazowej dokonajg stuzby
eksploatacyjne Rejonu Dystrybucji Gazu zgodnie z wewngtrzng instrukcja w tym zakresie.
Jednostka ta powinna opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac przetaczeniowych, ustali¢ sposob
wlaczenia do istniejacej sieci gazowej 1 uzyska¢ w drodze shuzbowej polecenie wykonania robot
gazoniebezpiecznych.

5.4. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Wszystkie skrzyzowania gazociggu z przeszkodami terenowymi nalezy wykonaé¢ zgodnie z
wymogami normy PN-91/M-34501, Rozporzadzeniem MG z dnia 30.07.2001 oraz warunkami
wydanymi przez uzytkownikéw tych obiektow. Jesli zabezpieczenie gazociaggu wynika z
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wymogow cytowanej wyzej normy zastosowac rur¢ ochronng, natomiast, jesli zabezpieczenie
gazociaggu wynika z wymogoéw technicznych, nie okreslonych w normie, nalezy stosowac rure
ostonowg (bez wyprowadzenia sgczka). Rury ochronne na gazociggach wykona¢ z rur PE szeregu
SDR-17,6 (rura przewodowa PE w plozach z PE) wg. opisu na planach sieci i rysunkow
szczegotowych ($rednice 1 dlugosci).

Istniejace kable telefoniczne 1 energetyczne zabezpieczy¢ rurami oslonowymi
dwudzielnymi z tworzywa sztucznego Dn 110 mm. np. typu AROT zgodnie z wymaganiami
wlascicieli kabli. Odleglo$¢ pionowa min. 0,20 m., kat skrzyzowania nie mniejszy niz 15°.
Zabezpieczenie istniejacych kabli w miejscach zblizen i skrzyzowan podlega odbiorowi przed
zasypaniem przez R.E.,

Sytuacja wysokosciowa uzbrojenia podziemnego pokazana na profilu podtuznym podana
jest na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej. Przy wykonywaniu robdt ziemnych
wykonawca obowigzany jest zachowaé szczegdlng ostrozno$¢. Na 7 dni przed rozpoczgciem
wykopow wykonawca powinien powiadomi¢ o terminie 1 sposobie wykonywania prac
wszystkich uzytkownikow urzadzen podziemnych na tym terenie. Zachowa¢ normatywne
odleglosci utozenia gazociggu w poblizu drzew z uwagi na mozliwo$¢ narazenia rury na nacisk
korzeni. Wielkie karpy 1 korzenie drzew nalezy z wykopu bezwzglednie usuna¢.

5.5. Préby

Probe szczelno$ci przylacza gazowego z PE przeprowadzic w oparciu o norme
PN-EN 12327 ,Systemy dostawy gazu. Procedury proby ci$nieniowej, uruchamiania i
nieuruchamiania. Wymagania funkcjonalne,” Wykonany gazociag podlega :

1) probie wstepnej szczelnosci polagczen zgrzewanych polegajacej na badaniu roztworem
charakteryzujacym si¢ duzym napi¢ciem powierzchniowym (np. roztwér wodny mydta
lub pianka w aerozolu). Proba powinna by¢ wykonana nad wykopem w odcinkach bez
zamontowanej armatury i odgatezien, cisnienie 0,05 MPa, czas trwania préby min. 1
godz. Ujawnione w trakcie badania nieszczelno$ci powinny by¢ usuniete, a zlacza
ponownie zbadane,

2) gldwnej probie szczelnosci po ulozeniu gazociggu w wykopie i zasypaniu z wyjatkiem
miejsc montazu armatury. CisSnienic probne 0,75 MPa. Czas proéby - min. 1 h po
stabilizacji ci$nienia. Okres stabilizacji w zalezno$ci od warunkéw pogodowych - ok. 4
godzin. Probg¢ prowadzi¢ w temp. dodatnich 0-25°C; czynnik - powietrze. Ci$nienie
gléwnej proby szczelnosci powinno by¢ nie mniejsze niz iloczyn wspodtczynnika 1,5 1
maksymalnego ci$nienia roboczego oraz nie powinno przekracza¢ iloczynu
wspotczynnika 0,9 i ci$nienia krytycznego szybkiej propagacji pekniec:

Stosowa¢ manometr tarczowy. Manometr tarczowy na stanowisku probnym winien by¢
uwierzytelniony 1 posiada¢ zatwierdzenie typu. Wykresy i protokoly z prob ci$nieniowych
dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej — powykonawczej. Probg rozpoczaé i zakonczyé w
obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu. Przed proba glowna przylacze gazowe oczys$ci¢ przez
przedmuchanie spr¢zonym powietrzem spisujac protokot z czyszczenia gazociagu.

5.6. Oznakowanie

Gazociag oznakowac w terenie taSma ostrzegawczg koloru zottego o szeroko$ci min. 20 cm
umieszczong 40 cm nad gazociagiem wzdhuz calej jego trasy oraz tasma identyfikacyjng szer.
6cm z wkladka metalowa umieszczong bezposrednio przy gazociggu wg zalaczonego rysunku
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szczegbltowego. Wymagana jest cigglos¢ galwaniczna wktadki tasmy lokalizacyjnej z
wyprowadzeniem do skrzynek kurkéw gtéwnych w linii ogrodzenia. Pozwoli to na podlaczenie
lokalizatora i w razie koniecznosci doktadnego wyznaczenia przebiegu gazociaggu PE w ziemi.
Gazociag nalezy oznakowa¢ stupkiem oznacznikowym.

Gazociag po ulozeniu i zasypaniu oznakowaé w terenie zgodnie z Normami Zaktadowymi ZN-G-
3001-3004/2001:

Gazociag nalezy oznakowac stupkami oznaczeniowymi zgodnie z czg$cig graficzng
opracowania.

Przed przystapieniem do oznakowania nalezy uzyska¢ potwierdzenie poprawnosci oznakowania
od shuizb eksploatacyjnych Rejonu Dystrybucji Gazu.

5.7. Uruchomienie
Przed uruchomieniem przytacza wykonawca powinien przekazaé komplet dokumentow
formalnych zgodnie z wymaganiami ZG Lublin wraz z protokétem odbioru koncowego.

5.8. Punkt Redukcyjno-Pomiarowy

Punkt redukcyjno - pomiarowy powinien by¢ wykonany w warunkach warsztatowych zgodnie z
obowigzujagcymi normami. Punkt redukcyjno pomiarowy bedzie podlegat odbiorowi zgodnie z
Normami Zaktadowymi PGNiG ZN-G-4120-422:2004. Jako elementy odcinajace przewidziano
kurki sferyczne, kotnierzowe Pn 1,6 MPa produkcji EFAR/ZAWGAZ. Rurociagi stalowe
wewnatrz punktu wykonaé¢ z rur z rur przewodowych bez szwu wg normy PN-EN 10208-1 -
»Rury stalowe przewodowe dla medidéw palnych. Rury o klasie wymagan A o pofaczeniach
spawanych. Roboty spawalnicze wykonywaé zgodnie 2z obowigzujagcymi normami
spawalniczymi oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru gazociggdéw 1 urzadzen
gazowniczych stalowych o MOP do 5 bar (WTWiO) obowigzujace na terenie Karpackiej Spotki
Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie. Obowigzuje posiadanie przez Wykonawce stacji uznania
technologii spawania, stosowania odpowiednich materialow spawalniczych, odpowiednich
spawaczy, kontrolerow spawow etc. Przed przystagpieniem do spawania nalezy uzgodni¢ z O/ZG
w Lublinie WPS na zlagcza spawane. Badaniom wizualnym podda¢ 100% spawow. Na
zalamaniach stosowa¢ kolana krétkie R=1,0 Dn lub 1,5 Dn. Rurociagi zabezpieczyc
antykorozyjnie powlokg malarskg zgodnie z BN-76/8976-05. Gazociggi i urzadzenia po
uprzednim oczyszczeniu zagruntowa¢ farbg podkladows, a nastepnie pomalowaé farbg
nawierzchniowg koloru zottego. Na urzadzeniach nalezy zaznaczy¢ kierunek przeptywu gazu
kolorem czarnym. Armatura i urzgdzenia winny by¢ pomalowane na kolor zotty lub pozostaé w
kolorze producenta (kétka armatury na kolor czerwony).

Przed uruchomieniem, a po napetieniu gazem, przewody gazowe i zlacza wchodzace w sklad
punktu redukcyjnego lub redukcyjno-pomiarowego powinny byé sprawdzone na szczelno$é
zewngetrzng za pomocg Srodkéw pianotworczych lub przyrzadow do wykrywania nieszczelnosci.
Cis$nienie probne gazu w czasie sprawdzania szczelnos$ci w czesSci wejSciowej 1 wyjsciowe]
punktu powinny by¢ roéwne odpowiednio ci$nieniom roboczym, jakie wystepuja w tych
czgs$ciach punktu redukcyjnego. 400kPa / 2 kPa. Wynik sprawdzania uznaje si¢ za pozytywny,
jezeli na powierzchniach zewnetrznych urzadzen, przewodow i ztacz nie wystepuja zadne objawy
nieszczelnosci.

Wytworca elementdw instalacji redukcji powinien dokona¢ nastaw ci$nienia, przy ktorym
nastgpuje zadzialanie urzadzen redukcyjno-zabezpieczajacych oraz zgodnie z wymaganiami
zamawiajacego.
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Pomiar ci$nienia, przy ktéorym zadzialaja urzadzenia redukcyjno-zabezpieczajace, nalezy
prowadzi¢ za pomocg manometru kontrolnego o btedzie granicznym dopuszczalnym okreslonym
w ZN-G-4003, zakresu pomiarowego, a wynik pomiaru nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli
podczas pieciu kolejnych prob zadziatania urzadzen redukcyjno-zabezpieczajacych wartos¢
zmierzonego cisnienia miesci si¢ w grupie nastawy deklarowanej przez dostawce urzadzen.

Z badan nalezy sporzadzi¢ protokot i potwierdzi¢ zgodno$¢ nastaw ci$nienia, przy ktérym
zadzialaja urzadzenia redukcyjno-zabezpieczajace, zgodnie z wymaganiami zamawiajacego.

5.9. lzolacje

Stalowe odcinki rur zaizolowa¢ antykorozyjnie za pomocg zestawu izolacyjnego firmy
"POLYKEN" (lub ,,ALTENA”), zlozonego z podkladu gruntujacego PRIMER 1027, tasmy
wewnetrznej] POLYKEN 989-20, tasmy zewnetrzne] POLYKEN 955-15 oraz butylmastik jako
wypetniacz. Na zestaw izolacyjny stosowa¢ norme¢ DIN 30672 lub EN 12068 (klasa izolacji B-
30). Zestaw izolacyjny powinien posiada¢ aktualny Atest IGNiG Krakow

6 KONTROLA I BADANIA

6.1 Kontrola jakosci robot

Kontrola robot budowlanych w obecnos$ci przedstawiciela dostawcy gazu obejmuje:

- wykonanie wykopéw, podsypke, zasypke 1 gtebokosci posadowienia gazociagu,

- wykonanie przekroczen przeszkdd terenowych, rury ochronne i ostonowe,

- wykonanie zgrzewow, szerokoS$ci potgczen zgrzewanych i spawek ,

- wykonanie izolacji spawek, polaczen PE/Stal 1 armatury;

- wykonanie izolacji PE systemowymi tasmami POLYKEN lub ALTENA,

Na wszystkie kontrole robot sporzadzi¢ odpowiednie protokoly w 3 egz. Pozostale elementy
budowy gazociggow beda nadzorowane przez uprawnionego inspektora nadzoru z
potwierdzeniem w dzienniku budowy.

Przed uruchomieniem, a po napehieniu gazem rurociag, przewody gazowe i ztagcza wchodzace w
sktad punktu redukcyjno-pomiarowego powinny by¢ sprawdzone na szczelno$¢ zewnetrzng za
pomocg S$rodkéw pianotworczych lub przyrzadéw do wykrywania nieszczelnosci. Cisnienie
probne gazu w czasie sprawdzania szczelnoSci w czesci wejSciowej 1 wyjsciowej punktu
powinny by¢ rowne odpowiednio cisSnieniom roboczym, jakie wystepuja w tych czgsciach
punktu redukcyjnego. 400kPa / 2 kPa. Wynik sprawdzania uznaje si¢ za pozytywny, jezeli na
powierzchniach zewnetrznych urzadzen, przewodow 1 ziacz nie wystgpuja zadne objawy
nieszczelnosci.

6.2 Odbidr techniczny

Przed oddaniem do eksploatacji punkt podlega odbiorom okreslonym w normach:
ZN-G-4120-4122; ZN-G-4005 i ZN-G-4008.

Wykonawca winien zglosi¢ gotowo$¢ do odbioru punktu redukcyjno pomiarowego co

najmniej na tydzien przed planowanym uruchomieniem.

W tym celu nalezy zglosi¢ odbiér do Rejonu Dystrybucji Gazu w Betzycach.

Podczas odbioru technicznego wykonawca punktu winien przekaza¢ dokumenty i zaswiadczenia:
- dokumentacje techniczno-ruchowa kompletnego punktu redukcyjno - pomiarowego
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- na wszystkie sktadowe czesci, urzadzenia, armatur¢ zamontowane w punkcie oraz przewody
rurowe uzyte do budowy punktu: DTR, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, dopuszczenia
UDT itp.

- protokoét z proby szczelnos$ci 1 wytrzymatoscei,

- protokoét sprawdzania nastaw ci$nienia i dzialania urzadzen redukcyjnych. zabezpieczajacych,
- Swiadectwa badan,

- dokumenty kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych

- protokét wykonania rob6t antykorozyjnych. Dokumentacj¢ powykonawcza

- Dziennik budowy

Uprawnienia kadry kierowniczej

- O$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego

- Potwierdzenie przyjecia zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe
Nagazowania punktu dokonuje dostawca gazu.

Uwaga !

Za szafka z punktem red. - pom. nalezy zamontowac¢ szafke z zaworem ZB-40 na odcinku
instalacji do kottowni.

7 OBMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach 1 zgodnie z zasadami przyjetymi

w kosztorysowaniu. Przedmiary robdt sporzadza si¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:
- dlugos¢ rurociggdw mierzy si¢ wzdtuz ich osi

Jednostkg obmiarowg jest:

m (metr biezacy) dla montazu rur, prob szczelnosci

szt (sztuka) dla armatury, dla robot zwigzanych z przejsciem gazociggu przez przegrody
budowlane

m? (metr kwadratowy) dla zabezpieczenia antykorozyjnego

kpl (komplet) dla urzadzen gazowych

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

) odbiorowi cze¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, termin przystapienia do odbioru okresli umowa

Jako$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbior ostateczny robot nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentow, dokumentow ktérych mowa ponize;.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa 1 SST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
rozpozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot uzupetniajacych i
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robo6t jest protokodt odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

- protokoly odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- recepty 1 ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

- opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw
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zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3.3 Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rgkojmi 1 gwarancji.

Odbior po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w tekscie ,,0dbior ostateczny (koncowy) robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia Normy

PN-EN 10208-1 — ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A”.
PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych

PN-EN 12327 ,,Systemy dostawy gazu.

PN — EN — 1555 Rury polietylenowe wymagani i badania

PN-EN 12732:2004 systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych

PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-1/ lub PN-EN 288-9)Wymagania dotyczgce technologii spawania

Inne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe” (Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 30.07.2001).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) "W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Zarzadzeniem nr 94/2006 Prezesa Zarzadu — Dyrektora Generalnego KSG z dnia 29.12.2006 r. ,,Warunkami
dotyczacei wykonania gazociggdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP <5 bar. Specyfikacja techniczna

(w arunki do projektowania)

,»Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych”(Dz.U.nr 47 poz. 401) oraz PN-B 10736.

Atest IGNiG Krakdow.

Norma Zaktadowa ZN-G-3001-3004/2001: oznakowanie w terenie gazociagu

DIN 30672 lub EN 12068 (klasa izolacji B-30). Zestaw izolacyjny

Instrukcje Producentéw
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ST-3 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania

| odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem prac rozbiérkowych w projektowanej kottowni w
pawilonie pszczelarskim, internacie w Zespole Szkot Rolniczych Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Pszczelej Woli oraz w budynku mieszkalnym Wspdlnoty mieszkaniowe;j.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
demontazem urzadzen wezta cieplnego — ilo$¢ rodzaj do uzgodnienia z Inwestorem, odlaczeniem
czesci instalacji dot. Pawilonu Pszczelarskiego w kottowni w budynku mieszkalnym,
demontazem czesci urzadzen w kotlowni Internatu, skuciem tynkoéw, posadzki, przebiciami itp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogolne”
Roboty rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przekazang wykonawcy dokumentacja i
zasadami bezpieczenstwa.

2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
specyfikacji ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

Materiaty z rozbidrki muszg by¢ sktadowane w miejscu nie utrudniajgcym prac lub usuwane tak,
aby nie utrudnia¢ pracy Szkoty i Internatu, ruchu pieszego i pojazdow. Wszystkie prace powinny
by¢ prowadzone przy zastosowaniu szczegdlnych srodkow ostroznosci.

3.SPRZET

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

- fopaty, taczki, kilofy, wiertarki, szpachelki, miotki itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”.

Material z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybodr srodka transportu
zalezy od odleglo$ci i warunkow lokalnych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektow budowlanych, w
stosunku do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujace si¢ w pasie robot rozbiérkowych, nie przeznaczone do usuni¢cia, powinny
by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktore majag by¢
zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawceg, to powinny one by¢
odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Pozostate prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z harmonogramem budowy
Material z rozbidrki nalezy przewiez¢ do utylizacji na gruz wedhug wskazan Inspektora .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”.
Sprawdzenie jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci usunigcia elementow
przeznaczonych do demontazu , przetransportowania zdemontowanych materiatow poza obreb

budynku.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

Jednostkg obmiarowg jest mb (metr biezacy)/ m2 (metr kwadratowy) / m30( metr sze$cienny) /
szt. (sztuka) rozbieranego elementu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.

W trakcie kontroli wykonywanych robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ jej wykonywania z
projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”
Cena jednostkowa robot obejmuje:

- rozebranie elementu ,

- odwiezienie materiatu 1 urzadzen z rozbiorki,

- sortowanie odzyskanych materiatow,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min.
Bud. i Przemystu mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U.Nr13, poz.93 z pézniejszymi
Zmianami.
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ST-4 ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACJA GAZOWA WEWNETRZNA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z instalacjg gazowa wewngtrzng dla kotlowni w pawilonie pszczelarskim

w Zespole Szkot Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujacg dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt wymienionych w pkt 1.

1.3. Zakres robodt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- uloZzeniem wewnetrznej instalacji gazowej

- montazem urzadzen

- probami hydraulicznymi cisnieniowymi i szczelnosci

- uruchomieniem instalacji

- kontrolami i odbiorami

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowg instalacji gazowej naleza:

- wykonanie przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane

- antykorozyjne zabezpieczenie przewodéw stalowych gazowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,,Wymagania ogdlne”

instalacja gazowa — ukiad przewodow za kurkiem glownym, spehiajacy okreslone wymagania
szczelnosci  wraz  z  urzadzeniami do  pomiaru  zuzycia  gazu, armaturg
i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz zZ wymaganymi dla danego typu
urzadzen przewodami spalinowymi.

kurek odcinajacy — urzadzenie nie bedace kurkiem gldwnym, montowane na przewodzie
instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do cze¢éci instalacji, gazomierza lub urzadzenia
gazowego.

antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego — powloka zabezpieczajaca stalowy
przewdd gazowy przed korozja, wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowe;]

aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej jest przeznaczony do podniesienia
bezpieczenstwa eksploatacji urzadzen gazowych w instalacjach zasilanych gazem ziemnym lub
propan-butanem. Reaguje automatycznie i natychmiast w przypadkach wycieku gazu z instalacji.
Pozwala w sytuacji awaryjnego zagrozenia na natychmiastowe, pewne i skuteczne odcigcie
doptywu gazu do instalacji. Jednoczesnie umozliwia przestanie sygnatu o zaistnialej awarii i
natychmiastowe powiadomienie uzytkownikéw i jednostek nadzorujaco - kontrolujacych prace
instalacji. Poprzez sygnalizacj¢ optyczno-akustyczng informuje mieszkancow / uzytkownikow o
stanie zagrozenia w strefie dozorowanej i umozliwia szybka lokalizacj¢ miejsca awarii.

33



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z
ustawa Prawo budowlane. ,, Warunkami technicznymi” wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji od wprowadzanych
zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialow lub
elementow o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jesli dotycza zmiany materialéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Zmiany powinny by¢ ustalone na podstawie nadzoru autorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ,,Wymagania og6lne”

Wszystkie przejscia przewodami z i do pomieszczenia kottowni powinny by¢ uszczelnione przy
zastosowaniu atestowanych systemow przegréd ogniowych. Zastosowany system ma by¢ zgodny
z klasa odpornosci ogniowej E160

2. MATERIALY

a. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji gazowej
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi.
W instalacji gazowe] wewnatrz budynkoéw uzyteczno$ci publicznej nie sg dopuszczone do
stosowania materiaty, ktore zmieniaja swoje wilasnosci fizyczne w podwyzszonych
temperaturach.
Materiaty 1 urzadzenia do wykonania instalacji gazowej powinny posiada¢ odpowiednie atesty-
kurki, rury stalowe musza posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”, kociot dodatkowo
atest energetyczny — muszg by¢ przystosowane do spalania gazu GZ-50.

2.2 Materialy do wykonania robot

2.2.1. Rury do instalacji gazowej wewnetrznej

Instalacj¢ gazowa wykonuje si¢ z rur stalowych bez szwu taczonych za pomocg spawania.
Dopuszcza si¢ stosowanie potagczen gwintowanych do przylaczania armatury.

Projektowang instalacj¢ gazowa wykona¢ z rur stalowych, czarnych bez szwu wg Polskiej
Normy PN-EN 10208-1 - ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie
wymagan A" Iaczonych przez spawanie. Wymiary tacznikow z zZeliwa ciggliwego podane sg w
normie. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w instalacje rur pgknigtych lub w inny sposob
uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub znieksztalconym przekroju. Rury tzw. odbiorowe
oraz rury ze stali stopowych powinny mie¢ trwate oznaczenia. Nalezy je sktadowaé w
oddzielnych stosach.

Zlaczki instalacyjne

Stuza do 1aczenia poszczegdlnych odcinkéw rur ze soba, armatury z przewodami
1 polaczenia urzadzen gazowych.
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Ksztattki

Stuza do taczenia ze sobg rur o réznych sSrednicach lub ré6znym kierunku ustawienia. Ztaczki i
ksztattki majg wewnatrz gwint rurowy cylindryczny. Konce rur tgczonych powinny mie¢ gwint
rurowy stozkowy.

Dwuzlaczki

Jezeli taczone rury nie dajg si¢ obraca¢ albo kiedy trzeba liczy¢ si¢ z koniecznoscia rozkrecenia
danego odcinka, wykonuje si¢ polaczenie za pomoca dwuzlaczki. Uszczelnienie skrecanych
elementow dwuzlaczki uzyskuje si¢ przez zastosowanie plaskiej uszczelki. Dwuzlaczka
wmontowana poza kurkiem gtéwnym na doptywie umozliwia oddzielenie przylacza od instalacji
wewngetrznej na czas proby szczelnosci oraz ewentualne czyszczenie przewodu .

Ztaczki gwintowane

Stosuje si¢ w ograniczonej iloSci, najczesciej do podlaczenia urzadzen gazowych
1 gazomierzy z instalacjg. Obecnie stosuje si¢ powszechnie w instalacjach gazowych faczenie rur
za pomocg spawania. Polaczenie spawane w porOwnaniu z innymi rodzajami polaczen maja
szereg zalet jak niski koszt, tatwos$¢ wykonania, szczelno$¢ oraz wytrzymatos¢. Instalacje faczone
przez spawanie s3 bezpieczniejsze.

Luki i kolana

Wykonuje si¢ w celu zmiany kierunku rury instalacyjnej przez odpowiednie gigcie rur.

Rury ochronne

Sa to krotkie odcinki rur stalowych stosowane przy przejsciach przewodow gazowych przez
przegrody konstrukcyjne ($ciany nosne i stropy).

2.2.2. Armatura na instalacji gazowej wewnetrznej

a) Kurki odcinajace

Stosuje si¢ aby umozliwi¢ zamkniecie doptywu gazu do budynku czy przyboréw. Na rurociggach
gazowych stosowacé zawory odcinajace kulowe do gazu o potaczeniach gwintowanych.

b) filtr

Typ instalowanego filtra na doprowadzeniu gazu przed kotlem powinien by¢ zgodny
z projektem. Przy w/w urzadzeniu nalezy montowaé zawory odcinajgce. Miejsce montazu
urzadzen zgodnie z projektem.

c) aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej typu SSO-2004 firmy ALTER z centralka
sterujacg (montaz w pomieszczeniu kotlowni), wspolpracujacy z zaworem odcinajacym
grzybkowym typu ZB - 40 (montaz na rurociggu w nasciennej szafce przy Gazomierzu) , glowica
detekcyjng GD oraz sygnalizacjg optyczno-akustyczng ASOA-Z, umieszczong na zewnetrznej
Scianie budynku. Detektor gazu GP-1 nalezy zamontowa¢ pod stropem kotlowni, nad kotlami i
ustawi¢ go na st¢zenie gazu 10% dolnej granicy wybuchowosci. Centrala sterujagca wyposazona
jest w akumulator podtrzymujacy zasilanie.

2.2.4 Materialy do zabezpieczen antykorozyjnych
- farby chlorokauczukowe
- tasmy polietylenowe typ Polyken

3.SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania
1 montazu elementow.
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Maszyny, urzadzenia i sprz¢t zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

Nalezy uniemozliwi¢ dost¢gp do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieupowaznionym do obstugi. Uzywane na budowie maszyny i urzadzenia mozna uruchamia¢ po
uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i dziatania. Przekroczenie parametrow technicznych
okreslonych przez producenta jest zabronione.

W celu przecinania rur, gwintowania itp. uzywa si¢ tzw. imadla rurowego. Rury przecina si¢
pitkami do metalu Iub specjalnymi obcinakami kotkowymi. Po ich obcigciu konce nalezy
wyréwnaé za pomocg frezu.

Do nacinania gwintu shuza specjalne gwintownice rurowe. Zasadniczg cze$cig gwintownicy jest
glowica wyposazona w cztery narzynki. Nacigty gwint powinien by¢ lekko stozkowy tak, aby
pierwsze zwoje mialy pelng glebokos¢, a nastepne byly stopniowo coraz plytsze. Stozkowatosé¢
gwintu ufatwia uszczelnienie przewoddéw. Konieczne jest réwniez dokladne, prostopadie
ustawienie narzynek w stosunku do osi gwintowanej rury. Dobrze nacigty gwint nie powinien
mie¢ zbyt cienkich zwojow, rys, pekni¢¢ czy wytaman. Dhugos$¢ nacinanego gwintu stozkowego
powinna by¢ dostosowana do Srednicy rury. Zbyt dlugi gwint powoduje za glebokie wkrecenie
rury w tacznik, co pocigga za sobg znaczne opory przeptywu.

Do uszczelniania gwintu metodg tradycyjng uzywa si¢ wyczesanych wilokien konopnych
nasyconych pasta niewysychajaca. Pasma konopi odpowiedniej dtugosci lekko si¢ smaruje
wymieniong past3, a nast¢pnie nawija na gwint w kierunku od tyli ku przodowi mocno je
dociskajac. Po nawinigciu cato$ci wygtadza si¢ je przez obrét reki w kierunku nakrgcenia gwintu.
Nastepnie wkreca sie ostroznie ksztattke lub ztgczke, najpierw reka, a pozniej uzywajac klucza
rurowego lub szczypiec. Rur¢ wkrgca sie¢ w lacznik obracajac nig w lewa strong, wzglednie
facznik nakreca si¢ na rurg¢ obracajgc nim w prawa strong.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe uzyte do transportu materialtéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujagcych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto musza zapewni¢ dostarczenie materialow gwarantujagcych utrzymanie wymaganej
jakosci.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.0g6lne wymagania i zasady wykonania robot
Zaopatrzenie budynkow w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiada¢ potrzebom
uzytkowym i warunkom wynikajacym z wlasnosci fizykochemicznych gazu oraz warunkom
technicznym przylaczenia do sieci gazowej okreslonym przez dostawce gazu.
W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ zlacza gwintowane. Stalowe przewody
instalacyjne powinny by¢ faczone przez spawanie gazowe.
Sposdéb prowadzenia i1 laczenia przewoddw, zastosowane materiaty, potfabrykaty, ksztaltki,
aparatura, a takze przyje¢ta technologia wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie
instalacji gazowej, polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania
nieszczelnosci. Jedna z jej przyczyn jest powstawanie w elementach instalacji naprgzen
wynikajacych z oddziatywania konstrukcji budynku lub odksztatcen termicznych.
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Przeciwdzialanie temu zjawisku polega miedzy innymi na:

v prowadzeniu przewodow z uwzglednienie ich samokompensacji,

v’ stosowaniu specjalnych elementow Iaczacych przewody z urzadzeniami do pomiaru

zuzycia gazu

v prowadzeniu przewodow przez $ciany konstrukcyjne w rurach ostonowych,

v prowadzeniu przewodow przez $ciany dzialowe i inne przegrody w luznych otworach z

ich uszczelnieniem,

v stosowanie do wykonywania przewodéw gazowych materialow gwarantujacych

bezpieczng eksploatacje,

v’ stosowanie przy montazu przewodow gazowych sprawdzonych elementéw wyposazenia,
posiadajacych certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budowie instalacji gazowych,
wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,
stosowanie takich rozwigzan technicznych instalacji gazowych, ktore maja mozliwos¢
kompensowania odksztatcen konstrukcji budynku, gtéwnie przy przej$ciach przewodow
przez $ciany, stropy itp.

Wykonang instalacj¢ gazowa nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ przy pomocy sprezonego

powietrza pod ci$nieniem 0,5MPa w obecnosci dostawcy gazu
Roboty montazowe w kotlowni powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, instrukcjami Producentow.

AN

5.2. Prowadzenie przewodow
Przewody instalacji gazowych, w przypadkach ich nieszczelnosci, stanowig najwigksze
zagrozenie dla uzytkownikOw w poréwnaniu z innymi instalacjami, ktére stanowig wyposazenie
budynku. Pomiedzy przewodami instalacji gazowych a przewodami innych instalacji, takich jak
centralnego ogrzewania, wody, kanalizacji, elektrycznej, powinny by¢ zachowane odleglosci
pozwalajace na bezpieczny montaz i p6zniejsza eksploatacje. Wzajemne oddalenie tych
przewodow musi wigc umozliwia¢ wykonywanie prac naprawczych, konserwacyjnych, a takze
wymiane przewodoéw gazowych jak rowniez sasiadujgcej instalacji bez ich uszkodzenia.
Przyjmuje si¢, ze powyzszy warunek jest spelniony, jezeli pomigdzy poziomymi odcinkami
instalacji gazowych a innymi réwnolegltymi przewodami zachowany jest minimalny odstep nie
mniejszy niz 10 cm. W przypadkach uzasadnionych, gtéwnie wzgledami bezpieczenstwa,
odleglos¢ ta powinna by¢ odpowiednio zwigkszona.
W stosunku do pionowych odcinkdw instalacji gazowych przepis nie okresla wymaganej
odleglosci od innych przewodoéw usytuowanych roéwnolegle. W praktyce zaleca si¢ przyjac, przez
analogie, rowniez odlegtos¢ 10 cm.
Przy krzyzowaniu si¢ przewoddéw gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy nimi
musi by¢ zachowane $wiatto nie mniejsze niz 2 cm. Zmniejszenie z 10 cm do 2 cm wymagania
odno$nie minimalnej odleglo$ci migdzy przewodami w przypadku ich krzyzowania si¢, a nie
przebiegu rownoleglego, wynika z tego, ze zblizenie to ma jedynie charakter miejscowy, a tym
samym nie ma wigkszego wptywu na wykonywanie prac konserwacyjnych lub naprawczych.
Przejs$cia przewodow gazowych przez $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych.
Tuleja ochronna powinna wystawac po ok. 2 cm z kazdej strony przegrody.
Przestrzen miedzy przewodem a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajacym korozyjnie na rure, a umozliwiajacym jej wydtuzenie.
W tulei ochronnej nie moze by¢ zadnego potaczenia rury.
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5.3 Mocowanie przewodow
Przewody instalacji gazowych, bez wzgledu na rodzaj materialu z jakiego beda wykonane, musza
by¢ mocowane do $cian lub innych trwatych elementoéw wyposazenia budynku za pomoca
zamocowan wykonanych z materialow niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowan
wykonanych z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogét nieodporne na
podwyzszone temperatury i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniaja swojej funkcji,
przyspieszajac rozszczelnienie polaczen, a takze peknigceia i urwanie si¢ przewodow.
Odleglosci pomiedzy zamocowaniami przewodow gazowych do $ciany zalezg gldwnie od
srednicy przewodu gazowego oraz rodzaju materialu z jakiego jest wykonany, lecz nie powinny
by¢ mniejsze niz 1,5 m. Dla dtuzszych, prostych odcinkow odlegltos¢ ta moze by¢ zwigkszona do
3,0 m. W przypadku zataman, zmian kierunku itp., odleglosci pomiedzy zamocowaniami nalezy
dostosowac do potrzeb z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydtuzen.

5.4. Laczenie przewodow
W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztacza gwintowane. Stalowe przewody
instalacyjne powinny by¢ taczone przez spawanie gazowe. Niedopuszczalne jest wbudowanie w
instalacj¢ rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztalconym przekroju.
Rury spawa si¢ na styk, pozostawiajac konce prostopadle Sciete oraz zachowujac ich odlegtos¢
od siebie (w celu uniknigcia przetopu) w granicach 0,5 — 1,5 mm. Miejsce spawane powinno by¢
doktadnie oczyszczone z rdzy 1 brudu, a nastgpnie starannie osuszone przez przepalanie
palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos$¢ rur za
pomocg drewnianej taty. Spoina powinna by¢ wykonana szybko 1 bez przerwy, a wlasnos$ci drutu
spawalniczego zblizone do materialu spawanego. Spawanie instalacji gazowych powinno by¢
wykonywane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach zawodowych.
Ztacza gwintowane w instalacjach gazowych wykonuje si¢ glownie dla umozliwienia
wmontowania kurkow oraz podiaczenia gazomierzy i urzadzen gazowych.
Ztaczy rurowych, zaréwno gwintowanych jak 1 spawanych, nie wolno stosowac
w miejscach przechodzenia przez $ciany i stropy. Zigcza gwintowane powinny by¢ ponadto
lokalizowane w miejscach widocznych i tatwo dostepnych dla kontroli. W czasie prac nalezy
zwraca¢  uwage na  jakos¢  wykonanych  polaczen, dokladno$¢  ustawienia
W pionie 1 pewnos$¢ zamocowania rur.
Materiat uszczelniajacy przewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysychaé
1 zmienia¢ wlasnosci fizycznych, a takze skfadu chemicznego. Aktualnie zaleca si¢ stosowanie do
uszczelnien  polaczen  skrecanych  taSm  teflonowych lub  innych  materialow
o zblizonych wlasno$ciach oraz r6znego rodzaju elastycznych preparatow uszczelniajacych.

5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne
Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnoSci, nalezy zabezpieczyé
antykorozyjnie.
Przygotowanie powierzchni do malowania
1. Przed malowaniem nalezy usuna¢ z powierzchni zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i
topnik z procesu spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.
2. Powierzchnie nalezy przygotowal przez mechaniczne usuniecie nierownosci
i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i wyréwnanie spoin.
3. Powierzchnie nalezy czys$ci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ powloka ochrony okresowej lub zagruntowaé

38



w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany ,grunt” nalezy dobra¢ do
przewidywanego zestawu malarskiego.
4. Oczyszczanie powierzchni rgczne nalezy wykonywac za pomoca metalowych szczotek
rgcznych lub mechanicznych, szlifierek r¢cznych, mtotkdéw mechanicznych.
5. Oleje i smary, ktérych nie usunigto metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami
odtluszczania za pomoca rozpuszczalnika.
6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunaé pyt.
Warunki prowadzenia prac malarskich
1. Pokrycie nawierzchniowe nalezy uktada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowe;.
Pokrycie podkladowe uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu
lub montazu nalezy podda¢ renowacji.
2. Nalezy dokonywa¢ odbioru jako$ciowego materialdw malarskich oraz przeprowadzi¢
proby techniczne malarskie.
Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, zluszczen lub pgkniec.
Po montazu urzadzen 1 instalacji nalezy dokona¢ poprawek uszkodzonych zabezpieczen.
W przypadku gdy przed montazem nie wykonano powloki nawierzchniowej, nalezy ja
wykona¢ po montazu.
Rury gazowe powinny by¢ pomalowane na zolto.
Odcinki stalowe instalacji doziemnej oraz zlgczki PE/stal, jak rowniez armaturg stalowg nalezy
izolowac tasmg polietylenowg (zgodnie z projektem)

B w

5.6. Podlaczenie urzadzen gazowych
Obowiazkiem wykonawcy przystepujacego do podigczenia urzadzen gazowych (atestowanych)
jest sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcj¢ uzytkowania w
jezyku polskim. W razie potrzeby montuje si¢ elementy pakowane oddzielnie na czas transportu.
Konieczne jest rOwniez zwrocenie uwagi na wentylacje pomieszczenia i odprowadzenie spalin.
Droznos$¢ kanatéow spalinowych i wentylacyjnych powinna by¢ sprawdzona przez uprawnionego
mistrza kominiarskiego i potwierdzona odpowiednim protokotem.
Przed zamontowaniem armatur¢ nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokonaé proby otwarcia 1
zamknigcia.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Nalezy ja montowa¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajacych personelowi
obstuge 1 konserwacje. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawic
w takim polozeniu, by wrzeciono bylo skierowane do gory 1 lezatlo w plaszczyznie pionowej
przechodzacej przez o$ przewodu.
Armaturg nalezy montowac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika. Montaz armatury regulacyjnej 1 sterujacej nalezy wykonac $cisle wg
instrukcji producenta.

5.7. Aktywny system bezpieczenstwa
Dla zabezpieczenia kotlowni i instalacji gazowej zastosowano aktywny system bezpieczenstwa
typu SSO-2004 firmy ALTER z centralkg sterujaca (montaz w pomieszczeniu kottowni),
wspOlpracujacy z zaworem odcinajacym grzybkowym typu ZB- 40 (montaz na rurociagu w
nasciennej szafce przy Gazomierzu), glowica detekcyjng GD oraz sygnalizacja optyczno-
akustyczng ASOA-Z, umieszczong na zewngtrznej Scianie budynku. Detektor gazu GP-1 nalezy
zamontowac pod stropem kottowni, nad kotlami i ustawi¢ go na stezenie gazu 10% dolne;j
granicy wybuchowosci. Centrala sterujgca wyposazona jest w akumulator podtrzymujacy
zasilanie.
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Przekroczenie dopuszczalnego stezenia gazu (metanu) spowoduje natychmiastowe zadziatanie
czujnika gazu i zadzialanie sygnalizacji optyczno-dzwickowej z jednoczesnym przestaniem
impulsu 1 odcigciem doplywu gazu na zaworze ZB oraz odcigcie energii elektrycznej do
kotlowni.

Kociol powinien by¢ wyposazony w samoczynnie dzialajace zabezpieczenie przed skutkami
spadku ci$nienia lub przy przerwie w doptywie gazu.

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIORY

6.1.Kontrola jakosci robot

Wszystkie odcinki przewodow gazowych od kurka glownego do urzadzen gazowych (lacznie z
urzadzeniami gazowymi) powinny by¢ poddane kontroli szczelnosci. Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przed pomalowaniem elementow instalacji.

Po uprzednim sprawdzeniu wartosci ci$nienia roboczego w instalacji, wszystkie miejsca
potencjalnego uchodzenia gazu takie, jak: kurki, ksztaltki, polaczenia skrecane nalezy pokryc
roztworem ptynu powierzchniowo czynnego (np. roztwdér wody z mydiem). Tworzenie si¢ na
powierzchni elementéw instalacji baniek $wiadczy o uchodzeniu w tym miejscu gazu do
otoczenia. Zabronione jest badanie szczelnos$ci pofaczen i elementow wyposazenia instalacji
gazowej z wykorzystaniem otwartego ognia.

Kontrola szczelno$ci wykonana roztworami powierzchniowo — czynnymi nalezy do
najprostszych sposobow wykrywania nieszczelnosci miejscowych (polaczenia, zawory itp.),
jednak o duzej skutecznosci. Do kontroli zewnetrznych szczelnos$ci instalacji gazowych mozna
stosowac rowniez caly szereg wykrywaczy gazu.

6.2.0dbior techniczny instalacji gazowej.

Przed podigczeniem instalacji gazowej do sieci rozdzielczej musi zosta¢ przeprowadzony jej
odbior  techniczny, przeprowadzony (organizowany) przez wykonawce instalacji
w obecnosci wlasciciela (inwestora) obiektu budowlanego oraz przedstawiciela dostawcy gazu.
Odbior techniczny instalacji gazowej polega na wykonaniu szeregu czynnosci, do ktorych zalicza
si¢ przede wszystkim sprawdzenie:

a)  zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym i z ewentualnymi
zapisami w dzienniku budowy, a dotyczacymi zmian i odstepstw do dokumentacji
technicznej,

b)  jakosci wykonania instalacji gazowej,

C)  szczelnosci wszystkich elementow instalacji gazowe;j.

6.2.1. Kontrola zgodnosci wykonania instalacji gazowej z projektem technicznym
Instalacja gazowa jak juz wcze$niej podano, musi by¢ wykonana zgodnie z dokumentacja
techniczng, z odpowiednimi normami i przepisami szczegdélowymi oraz stosowng wiedza
techniczng.
W trakcie odbioru technicznego instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ nast¢pujace dokumenty:
v dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupehieniami
dokonanymi w trakcie budowy, czyli tzw. dokumentacje¢ powykonawcza,
v’ dziennik budowy,
v’ protokoly wykonania prob szczelnosci instalacji, protok6t kontroli przewodow
odprowadzajacych spaliny z wurzadzen gazowych, ktore wymagaja takiego
odprowadzenia,
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v' dokument  okreSlajacy  prawidlowo$¢  funkcjonowania  kanalow  spalinowych
i wentylacyjnych (tzw. protokot kominiarski),
v’ atesty i zaSwiadczenia wydawane przez dostawcow urzadzen i materialéw podlegajacych
specjalnym odbiorom technicznym,
v' instrukcja obstugi urzadzenia gazowego.
W oparciu o powyzsze dokumenty odbierajacy stwierdza poprawnos¢ wykonania instalacji
gazowej 1 dopuszcza ja do eksploatacji.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonania instalacji gazowej

Podczas przeprowadzania kontroli jako$ci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnos$ci

z projektem nalezy sprawdzic¢:

v’ zastosowanie wlasciwych materialdw i urzadzen, przewidzianych projektem
1 posiadajacych atesty dopuszczajace do stosowania w instalacjach gazowych,
v prawidlowo$¢ wykonania wszystkich polgczen gwintowanych i spawanych pomigdzy
elementami instalacji gazowej,
v' sposOb prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwalo$é
zamocowan rurociggdw, rozstaw podpor, itp.,

poprawno$¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementow stalowych,

zachowanie odpowiednich odlegltosci przewodow gazowych od innych instalacji,

szczegOlnie od instalacji elektryczne;,

v' poprawno$¢ wykonania przej$¢ przewoddw przez S$ciany budynku, ze zwrOceniem
szczegdlne] uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen
wywotywanych odksztalceniami konstrukcji,

v spehienie ewentualnych, dodatkowych zalecen projektanta oraz ich wprowadzenie do
dokumentacji powykonawczej instalacji,

v prawidlowo$¢ usytuowania urzagdzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do $cian,
urzadzen i kratki wentylacji nawiewne;j.

AN

6.2.3. Kontrola szczelnosci przewodow gazowych

Probie szczelnosci, zwanej probg odbiorows, podlegaja wszystkie odcinki instalacji od kurka
gldownego do kotta gazowego. Probg szczelnosci instalacji nalezy wykona¢ za pomoca
sprezonego powietrza lub gazu obojetnego pod cisnieniem 0,05MPa utrzymywanego przez 30
minut. Do wykonania proby szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do
proby szczelnoSci instalacji nie nalezy przystgpowaé bezposrednio po napehieniu instalacji
powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura spre¢zonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastgpuje po pewnym okresie czasu, zaleznym
od objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodoéw i tym samym zmian
ci$nienia, prob szczelnos$ci nie mozna tez wykonywaé¢ w warunkach, gdy cze$¢ instalacji podlega
wplywom promieniowania slonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest mozliwe
woweczas, gdy urzadzenie do pomiaru ci$nienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢.

Pomiar ci$nienia podczas proby nalezy wykona¢ z zastosowaniem manometru, tak zwanej ,,U-
rurki” lub manometru jednostupowego, napetnionego rt¢cig. Dopuszczalne jest stosowanie
innego typu urzadzenia pod warunkiem, ze posiada ono aktualne $wiadectwo legalizacji i
gwarantuje doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania.

Instalacje gazowa uznaje si¢ za szczelng i1 nadajaca si¢ do uruchomienia, jezeli podczas proby
szczelno$ci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku
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gdy podczas proby instalacja gazowa nie bgdzie szczelna, nalezy usunaé przyczyny i probe
wykonaé powtornie. Trzykrotnie wykonana proba szczelno$ci instalacji z wynikiem negatywnym
kwalifikuje instalacj¢ gazowa do rozebrania i powtérnego wykonania.

7.0BMIAR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego. Obmiar ten
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robdt sporzadza si¢ zgodnie z nastgpujacymi zasadami:

- dhugos¢ rurociagdw mierzy si¢ wzdhuz ich osi

Jednostka obmiarows jest:

m (metr biezacy) dla montazu rur, prob szczelnosci

szt (sztuka) dla armatury, dla robot zwigzanych z przejsciem gazociggu przez przegrody
budowlane

m? (metr kwadratowy) dla zabezpieczenia antykorozyjnego

kpl (komplet) dla urzadzen gazowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot zwigzanych z instalacja gazowg jest prowadzony sukcesywnie w miar¢ postepu
robot. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, termin przystgpienia do odbioru okres§li umowa

Odbior ostateczny ocenia rzeczywiste wykonanie robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosSci i
warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i
przyjecia dokumentow, dokumentdéw ktorych mowa ponizej. Odbioru ostatecznego robdt dokona
komisja wyznaczona przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajagca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja rozpozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot uzupehiajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru

ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczeg6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia¢ pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie realizacji robot,
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- szczeg6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

- protokotly odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoly odbioréw czesciowych,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiardéw (oryginaty),

- wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z SST,

- protokoét odbioru przewodéw kominowych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktore ujawniajg si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

9. ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

10. Dokumenty odniesienia Normy

PN-EN 10208-1 — ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A”.

PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych

PN-EN 12327 ,,Systemy dostawy gazu.

PN — EN — 1555 Rury polietylenowe wymagani i badania

PN-EN 12732:2004 systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych

PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-1/ lub PN-EN 288-9)Wymagania dotyczace technologii spawania

Inne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ,,W sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe” (Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 30.07.2001).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) "W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie”

Zarzadzeniem nr 94/2006 Prezesa Zarzadu — Dyrektora Generalnego KSG z dnia 29.12.2006 r. ,,Warunkami
dotyczacei wykonania gazociggdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP <S5 bar. Specyfikacja techniczna

(w arunki do projektowania)

,»Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych”(Dz.U.nr 47 poz. 401) oraz PN-B 10736.

Atest INIiG Krakéw.Norma Zakladowa ZN-G-3001-3004/2001: oznakowanie w terenie gazociggu DIN
30672 lub EN 12068 (klasa izolacji B-30). Zestaw izolacyjny.Instrukcje Producentow
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ST-5 KOTLOWNIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem kotlowni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3.Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:

- Montaz nowych urzadzen

- Proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci

- Uruchomienie instalacji

- Odbiory

Do prac towarzyszacych zwigzanych z instalacjg kottowni nalezy wykonanie przej$¢ przewodow przez
przegrody budowlane.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami . Normami Europejskimi a w przypadku ich braku z normami branzowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych wydanymi przez

COBRTI INSTAL — zeszyt nr 7 — Warszawa, lipiec 2003
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu
poszczegdlnych robot

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji.
Nie wyszczegoélnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
kociol gazowy — urzadzenie gazowe z komora do spalania paliwa gazowego przeznaczone do
wytwarzania ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej. Urzadzenie typu C czyli
urzadzenie zainstalowane w pomieszczeniu niezalezne od rodzaju wystgpujacej w nim
wentylacji, (nie pobierajgce powietrza z pomieszczenia, w ktorym jest zamontowane) |
odprowadzajace spaliny na zewnatrz z zastosowaniem koncentrycznych przewodow powietrzno
— spalinowych
kotlownia gazowa — jako element budowlany; pomieszczenie sluzace do instalowania w nim
kotta gazowego (kottdw), spetniajace okreslone wymagania w zakresie kubatury, wysokosci,
wentylacji, odprowadzenia spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego
- jako element instalacji gazowej; kociol gazowy (kotly) wraz z zespotem urzadzen kontrolno —
pomiarowych i regulacyjnych
- ukfad odprowadzenia spalin z kotta
- antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego — powloka zabezpieczajaca stalowy
przewod gazowy przed korozja, wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowe]
Kolektory sloneczne - to nowoczesny, ekologiczny sposob pozyskiwania energii. Pozyskiwanie
energii stonecznej za pomoca tego systemu chroni atmosfere przed emisja szkodliwych
zanieczyszczen.
Urzadzenia te stuzg do podgrzewania wody przy wykorzystaniu skumulowanej energii

44



stonecznej. Wytworzone w kolektorach stonecznych cieplo przenoszone jest do zbiornika wody
uzytkowej, w ktorym zostaje zakumulowane. Do efektywnej pracy systemu przyczynia si¢
pompa obiegowa oraz podgrzewacz wody.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budoweg powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materialow i rozwigzan
technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajagcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone
przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, instrukcjami Producentow oraz
projektem.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach sanitarnych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu

i stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi.

Wszystkie urzadzenia 1 materiaty instalacyjne muszg by¢ dopuszczone do obrotu w naszym kraju.
Urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje montazu, obstugi i gwarancje sporzadzong w jezyku
polskim.

2.2 Materialy do wykonania robot

2.2.1. Armatura i uzbrojenie
- zawory kulowe mufowe na ci$nienie nominalne 1,6 MPa
- zawory zwrotne ptytkowe na ci$nienie nominalne 1,6 MPa
- zawory zwrotne, klapowe i1 odcinajace, grzybkowe mufowe ( alternatywa )
- filtry siatkowe mufowe.
(Tréjdrogowy zawor ( mieszacz ) firmy HONEYWELL typu DR40M z sitownikiem typu
VMM20, Mechaniczny filtr wody HONEYWELL FF06 DN25, Zawor napehiania instalacji
SYR 2128 DN15 z manometrem, Zawor bezpieczenstwa c.o. SYR 1915 DNI15, 3 bar, Zawor
bezpieczenstwa c.w.u. SYR 2115 DN20, 6 bar, Termostatyczny zawor mieszajacy cieptej wody
AFRISO VTA322 35-60°C, przytacze 17 z poét§rubunkami
Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy:
e na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pgkniecia lub inne uszkodzenia, w przypadku
watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemy¢ nafta,
e wrzeciona zawordéw nie sg skrzywione,
e przy recznym obracanie pokretla, zawieradlo (grzybek lub zasuwa) swobodnie zmienia
swoje potozenie,
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e armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradto dochodzi do polozenia zamknigcia,
e uszczelnienie odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.2.2. Urzadzenia
- Kociol gazowy kondensacyjny firmy JUNKERS typu CERAPUR COMFORT ZBR 42-3
o plynnej modulacji palnika w zakresie 10,0-2kW 2kpl.
- Naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typu NG100 dla ci$nienia otwarcia zaworu
bezpieczenstwa Pw = 3 bar z szybkoztaczem SUR1”
- Naczynie wzbiorcze przeponowe firmy REFLEX typu DE25 dla ci$nienia otwarcia zaworu
bezpieczenstwa Pw = 6 bar z szybkoztagczem SUR3/4”
- Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne SAG18 z szybkoztaczem SUR3/4”
- Pompy obiegu kotla firmy GRUNDFOS typu UPS 15-60 z silnikiem jednofazowym
0 mocy 50 — 70W szt. 2
- Pompa obiegu grzewczego c.o. firmy GRUNDFOS typu MAGNA 32-100 z silnikiem
jednofazowym o mocy 10 — 180 W
- Pompa tadowania podgrzewacza c.w.u. firmy GRUNDFOS typu UPS 25/40 z silnikiem
jednofazowym o mocy 30 — 60 W
- Pompa cyrkulacyjna c.w.u. firmy GRUNDFOS typu UP 20-30N z silnikiem jednofazowym
0 mocy 75 W
- Sprzeglo hydrauliczne firmy JUNKERS typu HWS50 z osprzgtem
- Stacja uzdatniania wody AQUASET 500 firmy VIESSMANN
- Wodomierz wody zimnej DN15 ze srubunkami
- elementy systemu solarnego - Piyty solarne JUNKERS COMFORT FKC-1S z kompletem
stelazy i mocowaniem do dachoéw ptaskich oraz rurkami potgczeniowymi kpl. 2
Odpowietrznik solarny z kpl. Ztaczek, Podgrzewacz solarny JUNKERS SK300-1 Solar,
Stacja solarna JUNKERS AGS-5 kompletna z osprze¢tem, Zawor rOwnowazacy firmy
HONEYWELL typu KOMBI 3PLUS, DN32, V5010, Niebieski; Zawor rownowazacy firmy
HONEYWELL typu KOMBI 3PLUS, DN32, V5000, Czerwony.

2.2.3. Rury

rury stalowe czarne bez szwu taczone przez spawanie wg PN 80/H-74219
rury stalowe ocynkowane

rury miedziane

2.2.4 Zabezpieczenia antykorozyjne
farba kreadurowa tlenkowa czerwona wg instrukcji KOR — 3A.

2.2.5 lzolacje

Izolacje poliuretanowe
Izolacje PE

Izolacje Armaflex

2.2.6 Komin

Spaliny z kotla be¢da odprowadzane za posrednictwem elementow 2z blachy stalowej
kwasoodpornej . Komin wyprowadzony zostanie na dach budynku

- elementy systemowe kwasoodporne DN 80-wyloty z kottow L= 2 x 0,5m, DN 130 kolektor
spalinowy L= 2,5m, DN 150 komin zewn¢trzny L= 10,5m
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2.2.7 Wentylacja

W zwigzku z zastosowaniem kottéw z zamknietg komorg spalania lecz z zasysaniem powietrza z
pomieszczenia kotlowni, projektuje si¢ kanat nawiewny typu Z-et o wymiarach 200 x 300 mm i
dhugosci w pionie 1,5 m.

Wentylacja wywiewna wyprowadzona na zewnatrz budynku, zakonczona daszkiem przed
szkodliwym wplywem opadow

2.3.Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakoSci
wyrobow

Dostawa materialow przeznaczonych do rob6t budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢
poprzedzone jako$ciowym 1 ilosciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materialow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w projekcie 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm 1 przepisow.

Materialy 1 wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za zgoda inspektora nadzoru lub
projektanta.

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ Swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢
wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce skladowania materialy i1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materiatow, czesci sktadowych urzadzen 1 kompletnych urzadzen.

3.SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania 1 montazu
elementow.

W zaleznos$ci od potrzeb wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania robot:

samochod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materialow i1 urzadzen, spr¢zarka
elektryczna, gictarka do rur, lutownica, zgrzewarka, gwintownica, ucinacze do rur, spawarka
zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéw musza spetniaé wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zaladunku i wytadunku oraz skltadowania materiatow 1 urzadzen nalezy
przestrzega¢ zalecen wytworcow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz przepisami obowigzujagcymi w Polsce,

Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcge winny by¢ uzgodnione
z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.
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W przypadkach uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora
projektu. Zmiany te nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materialdw okreslonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogg powodowac
zmnigjszenia ich jakos$ci i trwatoSci eksploatacyjne;.

5.2. Wymagania dotyczace wykonania robét montazowych

5.2.1. Prowadzenie przewodow

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Rur peknigtych lub z uszkodzong powloka nie wolno uzywac.

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zalaman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢
odpowietrzenia przez punkty czerpalne.

Przewody prowadzi¢ w taki sposob, aby zapewni¢ mozliwo$¢ kompensacji wydtuzen cieplnych.
Przewody poziome prowadzi¢ przy $cianach lub pod stropami — zgodnie z projektem. Powinny
one spoczywac na podporach statych i ruchomych.

Przewody prowadzone po wierzchu powinny by¢ zaizolowane:

Oktadziny uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste, nieuszkodzone. Powierzchnia na ktorej jest
wykonana izolacja cieplna powinna by¢ takze czysta 1 sucha. I1zolacja powinna by¢ wykonana w
sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

Przewody prowadzone obok siebie powinny by¢ utozone rownolegle. Przewody poziome wody
zimnej nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej, instalacji ogrzewczej i
przewodow gazowych. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych, minimalna odlegtos$¢ od przewodow elektrycznych wynosi¢ powinna 0,10 m.
Przejs$cia przewoddw przez stropy i $ciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych.

Tuleja ochronna powinna wystawac¢ po okoto 2 cm z kazdej strony przegrody. Przestrzen migdzy
rurg przewodu, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetiona materiatem trwale plastycznym, nie
dziatajagcym korozyjnie na rure¢, a umozliwiajacym jej wydluzenie. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac si¢ zadne potgczenie rury.

Po probach cisnieniowych rurociagi nalezy oczysci¢ , pomalowa¢ dwukrotnie farbg kreodurowa
czerwong a nastepnie po wyschnigciu zaizolowac.

5.2.2. Montaz; armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cie$ninie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Armatur¢ w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach
dostepnych, w sposob zabezpieczajacy przed przenoszeniem obcigzen na rury i w miejscach
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjng obstuge i konserwacje.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikow. O$§ armatury czerpanej §ciennej powinna si¢ pokrywac z
osig symetrii przyboru.

5.2.3. Montaz urzgdzen
Wszystkie urzadzenia zamontowacé zgodnie z projektem i instrukcjami producenta.
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5.2.4 System solarny

Do prac montazowych uktadu solarnego nalezy zatrudni¢ fachowcéw, najlepiej brygade polecang
przez producenta czy dystrybutora - doswiadczonych instalatorow, wyposazonych nie tylko w
wiedze ale tez w odpowiednie narzedzia.

Kotly wspotpracowaé beda z podgrzewaczem solarnym dwu-wezownicowym o pojemnosci 286
litréw, typu SK 300-1 SOLAR firmy JUNKERS, dwoma plytami solarnymi, pionowymi typu
FKC-1 firmy JUNKERS (lokalizacja na dachu budynku) oraz osprzetem i wyposazeniem
dodatkowym zgodnie z projektem. Kolektory stoneczne skierowane bedg w strone potudniowa.
Ostateczng lokalizacje okresli si¢ bezposrednio na budowie uwzgledniajac lokalizacje komindw
(ewentualne przystanianie). Montaz zgodny z instrukcja producenta.

5.2.5 Inne elementy kotlowni
Nawiew, wywiew, komin do odprowadzenia spalin zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie i
zgodnie z instrukcjami wybranych producentow.

6.KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
Szczegbdtowy zakres badan odbiorczych powinien objaé co najmniej:
- zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem granicznych warto$ci cisnienia i temperatury
- zabezpieczenie antykorozyjne
- izolacje
- trzykrotne ptukanie instalacji mieszaning wody i powietrza
- proba cis$nienia na zimno 0,45MPa (bez udzialu naczynia wzbiorczego)
- proba ci$nienia na gorgco prze najwyzszych parametrach obliczeniowych, przy sterowaniu
recznym i automatycznym kottéw i urzgdzen
- rozruch urzadzen
- odbidr przez UDT
rozruchu urzqdzen dokonuje autoryzowany przedstawiciel Producenta (jezeli takie sq warunki
gwarancji)

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji sa:

- rurociagi -mb

- armatura i urzadzenia - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary rob6t sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow
rzeczowych KNNR, KNR, instrukcje producenta, kalkulacje wlasne

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecno$ci inspektora
nadzoru.

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastepujacych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, facznie z wykonaniem
izolacji cieplnej
b) instalacje wyptukano i napetniono woda
c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty si¢ wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi  zmianami
i uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy
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b) dziennik budowy

c) obmiary powykonawcze

d) protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

e) protokoty odbiorow technicznych czg$ciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobow
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomi¢ kottownig
W szczegoblnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidlowo$¢ wykonania polgczen

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajagcych

- wielkos$¢ spadkow przewodow

- odleglosé¢ przewoddéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos¢ miedzy podporami

- prawidlowo$¢ ustawienia armatury

- prawidlowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

Kottownia musi zosta¢ odebrana przez wlasciwy UDT i uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanie.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robot nastapi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robot wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN303 3:200/A:2005 Kotly grzewcze na paliwo gazowe

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-EN 15316-4-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metody obliczania zapotrzebowania na ciepto i oceny
sprawnosci instalacji. Zrodta ciepta, cieplne instalacje solarne

PN-EN 10208-1 — ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A”.

PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych

PN-EN 12327 ,,Systemy dostawy gazu.

PN-EN 12732:2004 systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych

PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-1/ lub PN-EN 288-9)Wymagania dotyczace technologii spawania

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-EN 806-1Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych)

PN-EN 1717 : 2003Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociggowych i
ogolne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PN-81/B-107001Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1856 2005 Kominy-Wymagania dotyczace komindéw metalowych. Czesci sktadowe

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogdlne

Inne

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki ,,W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe” (Dz. Ustaw Nr 97 z dnia 30.07.2001).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.) "W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Zarzadzeniem nr 94/2006 Prezesa Zarzadu — Dyrektora Generalnego KSG z dnia 29.12.2006 r. ,,Warunki dotyczace
wykonania gazociggdw i urzadzen gazowniczych stalowych o MOP <5 bar. Specyfikacja techniczna

(warunki do projektowania)

Norma Zaktadowa ZN-G-3001-3004/2001: oznakowanie w terenie gazociagu

DIN 30672 lub EN 12068 (klasa izolacji B-30). Zestaw izolacyjny

Instrukcje Producentéw
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ST-6 SYSTEM SOLARNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem systemu solarnego.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot.

1.3.Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja:
- Montaz nowych urzadzen

- Proby hydrauliczne ci$nieniowe i szczelnosci

- Uruchomienie instalacji

- Odbiory

1.4. Okreslenia podstawowe
Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji s zgodne lub réwnowazne z:

- Polskimi Normami . Normami Europejskimi a w przypadku ich braku z normami branzowymi

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu

poszczegdlnych robot

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,
norm i instrukcji.
Nie wyszczegoélnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania.
Kolektory sloneczne - to nowoczesny, ekologiczny sposéb pozyskiwania energii. Pozyskiwanie
energii stonecznej za pomoca tego systemu chroni atmosfere przed emisjg szkodliwych
zanieczyszczen.
Urzadzenia te stuzg do podgrzewania wody przy wykorzystaniu skumulowanej energii
stonecznej. Wytworzone w kolektorach stonecznych ciepto przenoszone jest do zbiornika wody
uzytkowej, w ktorym zostaje zakumulowane. Do efektywnej pracy systemu przyczynia si¢
pompa obiegowa oraz podgrzewacz wody.
Zasobnik cwu - Zbiorniki przeznaczone sg do gromadzenia cieptej wody, ktora gldwnie
produkowanej przez zewngtrzne wymienniki ciepta.
Wymiennik ciepla — urzadzenie stuzace do wymiany energii cieplnej pomigdzy dwoma jej
nos$nikami, tj. substancjami bedacymi w stanie ciektym lub gazowym.
Podgrzewacz wody — urzadzenia stuzace do podgrzewania wody. W zaleznos$ci od potrzeb i
efektywnosci wykorzystania moga by¢ gazowe lub elektryczne

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstgpstwa proponowane przez wykonawce, powinny by¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach,
wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora
nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone
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przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materiatow i elementéow okres§lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, instrukcjami Producentéw oraz
projektem.

UWAGA! Niezwlocznie po montazu systemu solarnego nalezy napetni¢ go ptynem solarnym np.
TERMSOL EKO (ok. 70-90 litrow)

2. MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach sanitarnych

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu

I stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi aktami prawnymi.

Wszystkie urzadzenia 1 materiaty instalacyjne musza by¢ dopuszczone do obrotu w naszym kraju.
Urzadzenia powinny posiada¢ instrukcje montazu, obshugi i gwarancj¢ sporzadzong w jezyku
polskim.

2.2.Materialy do wykonania robot

2.2.1 Armatura i urzadzenia

Zasobnik solarny 1000 litrow firmy ELBI typu SAC1000

Naczynie wzbiorcze przeponowe typu DV 150 CE dla ci$nienia otwarcia zaworu
bezpieczenstwa

Pw = 6 bar z szybkozigczem SUR1 1/4”

Naczynie wzbiorcze przeponowe solarne DSV 150 z szybk. SUR 1

Tréjdrogowy zawor dzielacy (strefowy ) DN32

Pompa kolektorow stonecznych firmy GRUNDFOS typu UPS 32-80 230V, 50 Hz

Pompa zasobnika ZS1 firmy GRUNDFOS typu UPS 32-80B 230V, 50 Hz

Pompa mieszajgca mi¢dzy zasobnikami ZS1 i ZS2 firmy GRUNDFOS typu UPS 25-60B, 230V,
50 Hz

Pompa przegrzewu zasobnikow i ZS1 i ZS2 firmy GRUNDFOS typu UPS 25-60B, 230V, 50 Hz
Pompy cyrkulacyjne c.w.u. firmy GRUNDFOS typu UP 20-45N z silnikiem jednofazowym —
istniejace

Zawor bezpieczenstwa solarny SYR 8115 DN20, 6 bar

Zawor bezpieczenstwa c.w.u. SYR 2115 DN25, 6 bar

Plyty solarne HEWALEX KS2000SLP z kompletem stelazy i mocowaniem do dachow plaskich
oraz rurkami polagczeniowymi

Odpowietrznik solarny z kpl. ztaczek

Podgrzewacz gazowy ACV typu HEAT MASTER HM100. - istniejacy

Separator powietrza DN32

wymiennik ciepta SECESPOL typu LB47-50

przeptywomierz o przeptywie 36 I/min

zawOr bezpieczenstwa cwu SYR 2115 DN20, 6bar

Termometr, manometr, zawor odcinajacy, zawor zwrotny, filtr siatkowy, odpowietrznik
automatyczny,

Zawor spustowy
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AUTOMATYKA
regulator solarny swobodnie programowalny FRISKO, Czujniki temperatury do automatyki FRISKO

2.2.2. Rury

rury stalowe czarne taczone przez spawanie, przy urzadzeniach gwintowane

alternatywnie- rury miedziane

rury stalowe ocynkowane (np. TWT?2 o pogrubionej warstwie cynku) faczone przez gwintowanie
rury stalowe czarne bez szwu.

2.2.3 Czynnik solarny
Roztwor glikolu propylenowego.

2.2.4 Zabezpieczenia antykorozyjne
farba kreadurowa tlenkowa czerwona wg instrukcji KOR — 3A.

2.2.5 lzolacje

Wetna szklana gr. Min. 30mm pod plaszczem folii (wewnatrz)lub blachy(na zewnatrz)
aluminiowej lub stalowej

Izolacje poliuretanowe

Izolacje PE

2.3.Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola jakosci
wyrobow

Dostawa materialow przeznaczonych do robot budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materialow do magazynu powinno by¢
poprzedzone jako$ciowym i ilosSciowym odbiorem tych materiatow.

Parametry techniczne materialow 1 wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi
w projekcie 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

Materialy 1 wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub
kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie wylgcznie za zgoda inspektora nadzoru lub
projektanta.

Materiaty, wyroby 1 urzadzenia dla ktorych wymaga si¢ swiadectw jako$ci nalezy dostarczy¢
wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty 1 urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan
materialow, czesci skladowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

3.SPRZET DO WYKONANIA ROBOT

Sprzet wykorzystany do wykonania robdt musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementow.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materialow i urzadzen, spre¢zarka
elektryczna, gietarka do rur, lutownica, zgrzewarka, gwintownica, ucinacze do rur, spawarka
zestaw spawalniczy acetylenowo — tlenowy.
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4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialow musza speia¢ wymagania wynikajace
z obowigzujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez
zapewni¢ bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zaladunku i wytadunku oraz skladowania materialow i urzadzen nalezy
przestrzegac zalecen wytwoOrcow.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot oraz przepisami obowigzujacymi w Polsce,
Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione
z inspektorem nadzoru i potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy.
W przypadkach uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone
przez autora projektu. Zmiany te nie moga powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnej i
uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow okreslonych w dokumentacji 1
specyfikacji nie mogg powodowac¢ zmniejszenia ich jakosci 1 trwalosci eksploatacyjne;.
Usytuowanie urzadzen i trasy rurociggéw nalezy zwerytikowac bezposrednio na budowie.

Do prac montazowych uktadu solarnego nalezy zatrudni¢ fachowcéw, najlepiej brygade polecang
przez producenta czy dystrybutora - do§wiadczonych instalatorow, wyposazonych nie tylko w
wiedze ale tez w odpowiednie narzgdzia.

UWAGA! Niezwlocznie po montazu systemu solarnego nalezy napetni¢ go ptynem solarnym np.
TERMSOL EKO (ok. 70-90 litrow)

Zabezpieczenie instalacji solarnej oraz wody uzytkowej kotlowni przed przekroczeniem
dopuszczalnego cisnienia realizowane bgdzie wg wymogow UDT za posrednictwem
membranowych zawordéw bezpieczenstwa SYR typu 2115 dla wody 1 8115 dla solaréw oraz
membranowych naczyn wzbiorczych.

Napehianie wody w zladzie realizowane bedzie z istniejacej instalacji wodociggowe;.
Uzupetnianie ztadu czynnikiem solarnym poprzez reczng, systemowa pompe do glikolu.

W miejscach instalacji solarnej, gdzie wystepuje ryzyko gromadzenia si¢ powietrza nalezy
zastosowac¢ odpowietrzniki . W celu odpowietrzania instalacji podczas jej napetniania no$nikiem
ciepta i po jej uruchomieniu projektuje si¢ solarny separator powietrza. Kolektory pltytowe nalezy
faczy¢ ze sobg oraz z orurowaniem instalacji poprzez zastosowanie systemowych ztgczek
zaciskowych i izolowanych otuling kauczukowg przytaczy elastycznych.

Do wykonania systemu solarnego nalezy stosowac tylko elementy (izolacje, materiaty 1
urzadzenia) dopuszczone do tego typu instalacji.

Cze$¢ wodng (ciepta 1 zimna woda uzytkowa) instalacji wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych do wody pitnej (np. TWT 2 o pogrubionej warstwie cynku) faczonych poprzez
gwintowanie.

W przypadku ingerencji w istniejacg instalacje technologiczng kotlowni (grzewcza c.0.) nalezy
wykona¢ ja z rur stalowych czarnych bez szwu ciggnionych lub walcowanych na goraco wg PN-
80/H-74219, faczonych przez spawanie. Polaczenia z armaturg i urzgdzeniami jako Srubunkowe
i mufowe. Izolacja rur technologicznych w systemie STEINONORM 300 o grubosci 30mm.

55



6.KONTROLA, BADANIA | ODBIORY
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien objaé co najmniej:
- zabezpieczenie instalacji przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i
temperatury
- zabezpieczenie antykorozyjne
- izolacje
- plukanie instalacji
- prodba ci$nieniowa
- proba szczelnosci
- rozruch urzadzen
rozruchu urzqdzen dokonuje autoryzowany przedstawiciel Producenta (jezeli takie sq warunki
gwarancji)

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalac;ji s3:

- rurociagi -mb

- armatura i urzadzenia - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach
nakltadow rzeczowych KNNR, KNR, instrukcje producenta, kalkulacje wiasne

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

8.0PIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, facznie z wykonaniem

zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji

b) instalacje wyptukano i napetniono

¢) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

d) projekt techniczny powykonaweczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy

e) dziennik budowy

f) obmiary powykonawcze

g) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

h) protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

i) protokoty wykonanych badan odbiorczych

j) instrukcje obshugi i gwarancji wbudowanych wyrobow
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomi¢ kottownie
W szczegdlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidlowo$¢ wykonania polaczen

- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajacych

- wielkos$¢ spadkow przewodow

- odleglos¢ przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegto$¢ miedzy podporami
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- prawidlowo$¢ ustawienia urzadzen i armatury

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji
- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

9.ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-EN 15316-4-3:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metody obliczania zapotrzebowania na ciepto i oceny
sprawnosci instalacji. Zrodha ciepta, cieplne instalacje solarne

PN-EN303 3:200/A:2005 Kotly grzewcze na paliwo gazowe

PN-B-02440:1976 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;j

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-EN 10208-1 — ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A”.

PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych

PN-EN 12327 ,,Systemy dostawy gazu.

PN-EN 12732:2004 systemy dostawy gazu. Spawanie stalowych uktadow rurowych

PN-EN 10204 Elementy metalowe. Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 288-3 /PN-EN 15614-1/ lub PN-EN 288-9)Wymagania dotyczace technologii spawania

PN-70/N-01270 Wytyczne znakowania rurociggow.

PN-EN 806-1Wymagania dotyczace instalacji wodociggowych (wewnetrznych)

PN-EN 1717 : 2003Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach wodociaggowych i
ogoblne wymagania dotyczace urzadzen zabezpieczajacych przed przeptywem zwrotnym
PN-81/B-10700Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1856 2005 Kominy-Wymagania dotyczace kominoéw metalowych. Czesci sktadowe

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogdlne

Inne

Instrukcje Producentow

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Kotlowni na paliwa gazowe i olejowe — Wykonanie kottowni i systemu
solarnego, proby i odbiory

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)
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ST-7 ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACJA WOD-KAN

1. WSTEP

1.1.Przedmiot i zakres stosowania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem kotlowni w Pawilonie pszczelarskim oraz kottowni w Internacie.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji ww robot.

1.3 Zakres roboét

Zakres robot objetych specyfikacja:

- Kotlownia w Pawilonie Pszczelarskim — doprowadzenie do projektowanego uktadu
technologicznego wode zimng. Rurociagi na catej dlugosci zaizolowaé termicznie otuling z
pianki polietylenowej o grubosci 6 mm.

Kondensat z kolektora spalin nalezy odprowadzi¢ ze spadkiem, rurg PP lub PCV do najblizszego
wpustu kanalizacji sanitarne;.

Rure do odprowadzania popluczyn ze stacji uzdatniania nalezy odprowadzi¢ ze spadkiem, rurg
PP lub PCV do najblizszego wpustu kanalizacji sanitarnej.

Wymieni¢ kratki sciekowe na kratki ze stali nierdzewnej

- Kottownia w Internacie -wpigcie czgsci wodnej projektowanego systemu solarnego w istniejacy
uktad technologiczny kottowni .

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodna lub instalacja wodociggowa (wodocigg) - uktad potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i cieptag wode, spehiajacy
wymagania jakosciowe (okreslone w przepisach) warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi

Kanalizacja — system rur, koryt, kolektorow stuzgcy do odprowadzania $ciekow sanitarnych
(kanalizacja sanitarna), deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnych i deszczowych
(kanalizacja ogolnosptawna), skroplin.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji wody zimnej, cieplej i
kanalizacji sanitarnej

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania instalacji powinny spetniaé wymagania norm,
posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwos$ci
zastosowania do wykonania projektowanych robot.

Wyroby budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okre§lonych w art. 10 Ustawy Prawo budowlane.

2.2.Materialy do wykonania robot instalacji wody zimnej i cieplej wody uzytkowej

Internat - Cze$¢ wodng (ciepta i zimna woda uzytkowa) instalacji wykonac¢ z rur stalowych
ocynkowanych do wody pitnej (np. TWT 2 o pogrubionej warstwie cynku) faczonych poprzez
gwintowanie. W przypadku ingerencji w istniejgca instalacje technologiczng kottowni (grzewcza
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c.0.) nalezy wykonac¢ ja z rur stalowych czarnych bez szwu ciggnionych lub walcowanych na
goragco wg PN-80/H-74219, faczonych przez spawanie. Polaczenia z armaturg i urzgdzeniami
jako $rubunkowe i mufowe. Izolacja rur technologicznych w systemie STEINONORM 300 o
grubosci 30mm.

Projektowana armatura i uzbrojenie (cz¢$¢ wodna) :

- zawory kulowe mufowe na cisnienie nominalne 1,6 MPa

- zawory zwrotne ptytkowe na ci$nienie nominalne 1,6 MPa

- zawory zwrotne, klapowe 1 odcinajace, grzybkowe mufowe ( alternatywa )

- filtry siatkowe mufowe.

Urzadzenia kottowni (zasobniki, podgrzewacze, pompy, naczynia wzbiorcze, wymiennik) taczy¢
poprzez potaczenia Srubunkowe, roztaczne.

Pawilon Pszczelarski - atestowana rurg z tworzywa , miedzi lub stali DN80 . Po wykonaniu
Rurociagi na catej dtugosci zaizolowac termicznie otuling z pianki polietylenowej o grubosci 6
mm.

Kondensat z kolektora spalin nalezy odprowadzi¢ ze spadkiem, rurg PP lub PCV do najblizszego
wpustu kanalizacji sanitarne;.

Rure do odprowadzania pophluczyn ze stacji uzdatniania nalezy odprowadzi¢ ze spadkiem, rurg
PP lub PCV do najblizszego wpustu kanalizacji sanitarne;.

Whpusty $ciekowe kwasoodporne .

3.SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiazujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

samochdd dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materialow i urzadzen, gwintowniceg.

4. TRANSPORT

Srodki transportowe uzyte do transportu materialéow musza spelnia¢é wymagania wynikajace
z obowiazujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak rowniez zapewnic
bezpieczenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Ponadto muszg zapewni¢ dostarczenie materialdéw gwarantujacych utrzymanie wymaganej jakosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warunkami
technicznymi wykonania robdt i przepisami obowiazujacymi w Polsce,

Rozprowadzenie rurociggdw, wpigcia w istniejace instalacje oraz montaz nowych elementow instalacji
wod-kan wykona¢ zgodnie z projektem uwzgledniajac rzeczywisty stan w kottowniach oraz wytyczne
producentéw materiatléw uzytych do montazu.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy ja przeptukac, wykona¢ probe cisnieniowg i zaizolowac.

6. KONTROLA JAKOSCI
Zakres badan odbiorczych powinien objaé co najmniej:
- badanie szczelnosci
- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci
ci$nienia i temperatury
- zabezpieczenie przed mozliwo$cig pogorszenia jakosci wody wodociagowej w instalacjach oraz
zamianami skracajacymi trwalo$¢ instalacji
- zabezpieczenie instalacji wodociagowej przed mozliwos$cia przeplywow zwrotnych
Podczas badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:
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- temperatury wody za pomoca termometrow z dokladnoscia odczytu +0,5 K. Dopuszcza si¢
dokonanie pomiaru za pomocg termometrow dotykowych
- spadkdéw ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.
Badanie szczelno$ci instalacji powinno by¢ przeprowadzone wodg w temperaturze powyzej 0°C.
W przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana proba czeSciowa, jezeli badanie szczelnosci
w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czesciowych.
Po napetnieniu instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego
przegladu instalacji zwracajac szczego6lng uwage na polaczenia przewodow i armatury czy sg szczelne.
Po stwierdzeniu szczelno$ci nalezy instalacje podda¢ probie podwyzszonego ciSnienia za pomocg recznej
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préob cisnieniowych.
Probe ci$nieniowg nalezy wykona¢ pod ci$nieniem 8bar
Instalacj¢ uwaza si¢ za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku ci$nienia. Po
przeprowadzonej probie szczelnoSci sporzadzi¢ protokol badania okreSlajacy cisnienie probne przy
ktérym bylo wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody po pozytywnym badaniu szczelnoSci woda
zimng podda¢ badaniu szczelnodci ciepta wodg o temperaturze 60°C przy ci$nieniu roboczym. Podczas
badania szczelnoS$ci ciepta wodg sprawdzi¢ zachowanie si¢ punktoéw stalych i przesuwnych oraz wydluzen
termicznych rurociggow.
Badanie szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé¢ nastepujacym warunkom:
- podejscia 1 przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody
- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace Scieki sprawdza si¢ na szczelno$é
po napehieniu ich woda powyzej kolana aczacego pion z poziomem poprzez ogledziny
Wszystkie badania i odbiory wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych” wydanymi przez COBRTI INSTAL z lipca 2003 r.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa dla instalacji wodno-kanalizacyjnej sa:

- rurociggi wody i kanalizacji - mb

- armatura i urzadzenia - szt

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary rob6t sporzadzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogach naktadow
rzeczowych lub instrukcjach producentow.

8. ODBIOR ROBOT
Przed przystapieniem do wykonania instalacji wod. — kan. nalezy dokona¢ odbioru
migdzyoperacyjnego dla robot budowlanych zwigzanych z pozniejszym wykonaniem instalacji
-umiejscowienie i wymiary otworow dla wykonania przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy
-wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzd, czysto$¢ bruzd
Po wykonaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot.
Odbidr techniczny — czeSciowy powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub instalacji, dla
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy to:

- przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach

- przewodow kanalizacyjnych utozonych pod posadzka
Odbiory czesciowe przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioréow koncowych, jednak bez oceny
prawidtowosci dziatania catego urzadzenia
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Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbgdnych badan
odbiorczych.
Do protokotu nalezy zataczy¢ protokoéty niezbednych badan odbiorczych.
Instalacje powinny by¢ przedstawione do odbioru technicznego-koncowego po spetnieniu
nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacjach, lgcznie z wykonaniem

izolacji cieplnej

b) instalacje wyptukano i napelniono woda

c) dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

d) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupehieniami dokonanymi w czasie budowy

e) dziennik budowy

f) obmiary powykonawcze

g) protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych

h) protokoty odbiorow technicznych czg§ciowych

i) protokoty wykonanych badan odbiorczych

j) instrukcje obstugi i gwarancji wbudowanych wyrobow
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ wyzej wymienione dokumenty, uruchomi¢ instalacje
wod. — kan.
W szczegodlnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidlowos¢ wykonania polaczen

- jakos$¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych

- wielkos$¢ spadkow przewodow

- odleglos¢ przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych

- prawidlowos¢ wykonania odpowietrzen

- prawidlowo$¢ wykonania podpor przewodow oraz odlegtos¢ migdzy podporami

- prawidlowos¢ ustawienia armatury

- prawidlowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- prawidlowo$¢ zainstalowania przybordéw sanitarnych

- jakos¢ wykonania izolacji cieplnej

- zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem

Odbiér techniczny — koncowy, konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wod. — kan. do
uzytkowania.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena wykonanie Im instalacji lub 1 szt. montazu armatury obejmuje dostarczenie materiatow,
przygotowanie miejsca do wbudowania, montaz, izolacje, proby.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-EN 10208-1 — ,,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A”.
PN-EN 10216 Rury stalowe bez szwu do zastosowan cisnieniowych
PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
PN-EN 1074 1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
Wspolne wymagania i badania.
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PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN 1254 : 2002 , X aczniki instalacyjne”

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku Cz.1. Postanowienia ogolne i
wymagania Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia Cz.5. Montaz i badania. Instrukcje
dziatania, uzytkowania i eksploatacji

Inne

Instrukcje Producentéw
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ST-8 ROBOTY ZWIAZANE Z INSTALACJA ELEKTRYCZNA

1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w kotlowni w budynkach Pawilonu
Pszczelarskiego i Internatu w trakcie modernizacji tych obiektow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonaniem wewngtrznej instalacji elektryczne;.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja:

Internat - W ramach prac elektrycznych i wykonania automatyki nalezy dokona¢ montazu
modutu sterujacego SR-368 w istniejgcej rozdzielni 1 z osobnym zabezpieczeniem. Z modutu
nalezy przeprowadzi¢ okablowanie zasilajace 230V do urzadzen projektowanych i przewody
sterujace do czujnikoOw temperatury. Projektowana automatyka, pompy i zawor strefowy zasilane
sg napigciem 230V. Ich szczegdlowe charakterystyki zawarte sg w kartach katalogowych
urzadzen,

Pawilon Pszczelarski — Nalezy wykona¢ dla kotlowni niezalezne instalacje zasilenia urzadzen
technologicznych, automatyki, oswietlenia i sygnalizacji. Projektowane kotly, automatyka,
pompy i elementy zabezpieczajace zasilane sg napigciem 230V. Ich szczegdtowe charakterystyki
zawarte sg w kartach katalogowych urzadzen.

Przewody zasilajace 1 sterownicze prowadzi¢ w oddzielnych korytkach, po wykonaniu

instalacji sanitarnych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Instalacja elektryczna — cze$¢ sieci niskiego napiecia stanowigca uktad przewodow w budynku
wraz ze sprzetem elektroinstalacyjnym, majgcy poczatek na zaciskach wyjsciowych wewnetrznej
linii zasilajacej w ztgczu i koniec w gniazdkach wtyczkowych, wypustach oswietleniowych i
zainstalowanych na state odbiornikach energii elektrycznej. Stuzy do dostarczania energii
elektrycznej lub sygnatéw elektrycznych do odbiornikow. Potocznie, instalacje elektryczng
rozumie si¢ czesto tylko jako utozone na state przewody elektryczne. Instalacja elektryczna w
budynku sktada si¢ z ukfadu zasilania niskiego napigcia, obejmujacego: przylacze i ztacze
kablowe, tablic¢ rozdzielczg, piony i linie zasilajace, instalacj¢ odbiorcza, odpowiednig liczbg
obwodow.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Roboty s3 zaprojektowane i musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm 1 instrukcji.

Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Rozdzielnica_elektryczna

2. MATERIALY

2.10gélne wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacji elektrycznej

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z obowigzujacymi przepisami

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (niecuzywane).

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectwa jakoSci np. aparaty, kable,
przewody, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczy¢ wraz ze §wiadectwami jakosci 1
kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego.

2.2Materialy do wykonania robot

Pawilon Pszczelarski

-Tablica bezpiecznikowa TE-K w projektowanym pomieszczaniu kottowni typu RN 3x18 IP 55
(N+PE), nascienna z drzwiczkami transparentnymi, Il klasy izolacji prod. Legrand. W tablicy
TE-K znajdowac¢ si¢ bedg zabezpieczenia poszczegolnych obwodow.

- obudowa RN-1x12 IP 55 (N+PE), w ktorej nalezy umiescic trzy przelaczniki z pozycja wylacz
TO-2-15422/1VS .

- przewody

* do tablicy- przewod YADY 4x6mm2 ktory zasilat starg rozdzielnicg (przewod zabezpieczony
3x Wts 25A w tablicy znajdujacej si¢ na parterze Pawilonu Pszczelarskiego).

*Instalacj¢ gniazd wtykowych 1f zaprojektowano przewodem YDY 3x2,5mm?2 (przewody
uktada¢ na drabinkach kablowych, korytkach kablowych, w listwach lub rurkach
elektroinstalacyjnych).

* Instalacj¢ o$wietlenia wykonaé¢ przewodem YDY 3x1,5mm2 (YDY nx1,5mm2), przewody
uktada¢ na drabinkach kablowych i w listwach.

- Gniazda 1f w projektowanym pomieszczeniu kottowni przewidziano jako szczelne - IP 44,
Wypusty 1-fazowe umieszcza¢ w miejscach lokalizacji poszczegolnych modutdéw sterujacych po
uzgodnieniu z wykonawcg instalacji gazowe;.

- Instalacja o$wietleniowa - zastosowac oprawy TCW 216 2xTL-D 36W IP66 prod. PHILIPS.
Laczniki, gniazda wtykowe instalowac¢ na wysokosci min. 1,4m.

- W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ przewodem DY 10mm2 pofaczenia wyrownawcze.
Do szyny wyroéwnawczej nalezy przytaczyé rurociggi wodociggowe i c.o., przewod i szyne PE
tablicy TE-K. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczy¢ warto$ci 30Q.

3.SPRZET

Sprzet wykorzystany do wykonania robot musi odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym
w obowiazujacych przepisach oraz spelnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot:

samochod dostawczy lub skrzyniowy umozliwiajacy transport materiatow i urzadzen, wkretarki, mlotki,
urzadzenia do pomiaru o§wietlenia, rezystancji, uziemienia, spawarka.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot teletechnicznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w
sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu. Zatadowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub
znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za pomocg dzwignic lub postugujac si¢ pomostem —
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pochylnig. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktore
nie maja kot jezdnych nalezy wykona¢ za pomocg wozkoéw lub rolek. W czasie transportu,
zatadunku i wyladunku oraz skladowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegdlnosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢
przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz fadowni, aparature
i urzadzenia ostroznie zatadowac i1 zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powlok lakierniczych, oston, zamkow itp., prace tadunkowe i wytadunkowe
ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane przez przeszkolone do tego
celu brygady przy uzyciu dzwigdéw, podnos$nikow hydraulicznych lub innych urzadzen
dzwignicowych. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska
montazu bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu
wewnetrznego 1 magazynu budowy. W czasie transportu i skladowania konce wszystkich
rodzajow kabli i przewodow powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi
wplywami srodowiska przez zatozenie na oczyszczonej powloce kapturkdw termokurczliwych
pokrytych od wewnatrz warstwa kleju lub natozenie kapturkdéw z tworzywa sztucznego 1
uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojow z tasmy izolacyjnej.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét montazowych

Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych: przewodami izolowanymi
jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego, przewodami kabelkowymi i
sterowniczymi
Warunki dotycza rdwniez montazu opraw oswietleniowych, zabezpieczen, instalacji ochrony od
porazen.

5.1. Rozdzielnice
Projektowana tablica zostanie zamontowana w miejscu zdemontowanej rozdzielnicy. Do jej
zasilenia wykorzysta¢ przewod YADY 4x6mm?2, ktory zasilat starg rozdzielnice (przewod
zabezpieczony 3x Wts 25A w tablicy znajdujacej sie¢ na parterze Pawilonu Pszczelarskiego).
1. Tablice z aparaturg nalezy stosowa¢ w taki sposob, aby zapewnic:

- fatwy dostep dla obstugi,

- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob,
2. Tablice montowa¢ na podlozu wyprawionym (otynkowanym) w sposob trwaly przez

przykrecenie do kotew lub dybli odpowiednich do masy tablicy.
3. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.
4. Po zainstalowaniu tablic:

- w urzadzeniach zlozonych z zestawdw transportowych polaczy¢ szyny zbiorcze,

- zainstalowac aparaty 1 przyrzady zdjete na czas transportu,

- dokreci¢ wszystkie Sruby 1 wkrety w potaczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zalozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.

- sprawdzi¢ zgodno$¢ opisu szyldzikow z montowang instalacja.

5.2. Trasowanie, kucie bruzd i przebié

5.2.1. Trasowanie
Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidlowej konserwacji i remontow. Wskazane jest aby trasa przebiegata w
liniach poziomych i pionowych.
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5.2.2 Kucie bruzd
Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubos$ci tynku. Przy
uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby
odstepy migdzy rurami wynosily nie mniej niz 5 mm, Rury zaleca si¢ uklada¢
jednowarstwowo. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w
sposob oslabiajacy ich konstrukcje. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebié i przepustow w
betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych, Przy przejsciach z jednej strony
$ciany na drugg lub ze $ciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta tynkiem. Przebicia przez
$ciany nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ tagodnym tukiem, o
promieniu zgodnie z obowigzujagcymi normamai

5.2.3. Wykonanie przebi¢

Wszystkie przejscia przez $ciany 1 stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przez przepusty. Zabrania si¢ kucia przebic¢

i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich korytek dla instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
($cian, stropow, elementdw konstrukcji budynku itp.) w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki
lokalne 1 technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

54. Ukladanie rur, listew i osadzanie puszek

5.4.1. Ukladanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy uktada¢ rury z tworzywa sztucznego na
uchwytach osadzonych w podtozu wg p. 5.3. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢
pozbawione ostrych krawedzi.

2. Laczenie rur ze sobg 1 ze sprzgtem i1 osprzetem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncow
rur w otwory sprzetu i osprzetu, ztgczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1 % w celu umozliwienia
odprowadzenia wody zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania
dtugich prostych ciggéw rur nalezy stosowac¢ kompensacje wydtuzenia cieplnego, np., za
pomocg zlaczek kompensacyjnych wstawionych ciggi rur sztywnych, czy tez umozliwienia
przesuni¢¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na tuki nalezy rOwniez stosowac rury elastyczne, spetniajace réwnocze$nie funkcje
elementow kompensacyjnych. Promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwos¢
swobodnego wciggania przewodow. Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien

wynosic:
Srednica znamionowa rury w mm 18 21 22 28 37 47
Promien tuku w mm 190 190 250 250 350 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na gigbokos¢ do 5 mm
6. Zabrania si¢ uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
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5.4.2. Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadzi¢ w sposob trwaty przez przykrecenie. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wyciagé wymagang liczbe otworow dostosowanych do
srednicy wprowadzonych rur. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami
montazowymi.

2. Puszki do instalacji podtynkowej nalezy osadzi¢ w $lepych otworach wywierconych w
scianach (przed ich tynkowaniem) w sposob trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie
cementowo - piaskowej badz gipsowej. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢
pokrywami.

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny by¢ osadzone na takiej gtgbokosci, aby ich gorna
(zewngtrzna) krawedz po otynkowaniu Sciany byla zréwnana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworéw dostosowanych do
srednicy wprowadzanych rur.

4. Puszkio IP 20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.

5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowac puszki wielokrotne,

6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowa¢ puszki i IP 44.

5.5. Ukladanie przewodow

5.5.1. Dane ogolne

1. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami.

2. Wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajacy ich wymiang.

4. Obowigzujace barwy i1 oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyt przewodo6w ochronno — neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski z
naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem zo6tto — zielonym lub kolor z6tto —
zielony z naniesionymi na koncach oznaczeniami kolorem niebieskim,

- izolacje zyt pozostatych przewoddéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem kolorow
wymienionych wyzej czyli niebieskiego i zotto - zielonego.

5. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750 V.

5.5.2. Ukladanie przewodow w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnos$ci nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowos$¢.

2. Wcigganie przewodow nalezy wykonywac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego,
np. sprezyny instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno
do tego celu stosowaé przewodow, ktore podzniej zostang uzyte w instalacji.

5.5.3. Ukladanie przewodow na uchwytach
Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach:
- na przygotowanej wg p. 5.2.1. trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odleglosci migdzy
uchwytami nie powinny by¢ wigksze od:
- 0,5m - dla przewodéw kabelkowych,
- 1,0 mdla kabli,
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- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy nimi znajdowaty si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktérego dany przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow
mi¢dzy uchwytami nie byty widoczne.

5.5.4. Ukladanie przewodow w tynku
. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania polaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dhuzszy niz przewody fazowe.
Zagigcia 1 tuki w plaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.
Podloze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gladkie.
Przewody nalezy mocowac do podloza za pomocg klamerek.
Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie
uszkodzi¢ zyt przewodu.
Do puszek nalezy wprowadzi¢ tylko te przewody, ktore wymagaja faczenia w puszce.
Pozostale przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.
. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinag¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a
puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczyc¢ je przed zatynkowaniem.
. Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrOwnawczej
podlogi, w ztaczach plyt itp.

.6. Laczenie przewodow

. Winstalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy wykonywaé w

sprzecie i osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach.

Przewody musza by¢ ulozone swobodnie 1nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe

naprezenia.

. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do
jakich zacisk ten jest przystosowany.

. Dhugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

. Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynkowanych proces oczyszczenia nie
powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast
cynowania).

5.7. Podejscia do odbiornikow i przylaczenie odbiornikow

. Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonaé¢ w miejscach
bezkolizyjnych oraz w sposob estetyczny,

. Do odbiornikow mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywac na tych podlozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach - w
zalezno$ci od miejsca montazu odbioru.

. Miejsca polaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do
odbiornikow musza by¢ chronione.
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5.8. Montaz osprzetu elektrycznego

5.8.1. Montaz gniazd wtyczkowych i lacznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie.

2. Nalezy instalowac¢ osprzet stosownie do warunkow srodowiskowych:
- Iaczniki instalacyjne 10 (16)A podtynkowe P20 w pomieszczeniach suchych,
- Iaczniki instalacyjne 10 (16)A natynkowe P44 w sanitariatach i innych pomieszcze-

niach wilgotnych,

- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych,

3. Gniazda w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w prysznic instalowa¢ poza 1-3 12-
3 strefa. Gniazda instalowane w 3-¢j strefie powinny by¢ zabezpieczone wytacznikiem
réznicowo - pradowym o pradzie réznicowym < 30 mA.

5.8.2. Montaz opraw o$wietleniowych
1. Montaz opraw oswietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- wyznaczenie miejsca przykrecenia,
- przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,
- Czyszczenie oprawy,
- otwarcie 1 zamknigcie oprawy,
- obciecie 1 zarobienie koncéw przewodow,
- wyposazenie oprawy w zrodta §wiatla, zaptonniki 1 sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy,
- podiaczenie przewodow,
- uzupehienie oprawy w odblys$niki, ostony, siatki i klosze.

2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecenie w metalowy kolek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla
opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza si¢ mocowania hakow za pomoca kotkow
rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czg¢sci oprawy powinny by¢ trwale
odizolowane od haka, jezeli hak ma polgczenie ze stalowymi uziemionymi elementami
budynku.

3. Zawieszanie opraw zwieszakowych powinno umozliwi¢ ruch wahadlowy oprawy.

4. Przewody opraw oswietleniowych nalezy laczy¢ z przewodami wpustow za pomoca zlgczek —
3 biegunowych.

5.9. Uziomy i przewody uziemiajace
5.9.1. Dane ogélne
Uziemienia moga by¢ wspolne lub indywidualne, w zaleznosci od przeznaczenia
instalacji, funkcji jakie maja spetnia¢ 1 wymagan bezpieczenstwa. Wykonanie instalacji
uziemiajacych i dobdr wyposazenia, powinien by¢ taki aby:
- warto$¢ rezystancji uziemien byla stata i odpowiadata wymaganiom wynikajacym
z zasad bezpieczenstwa i funkcjonalnych,
- prady zwarciowe i prady uptywowe nie powodowaly zagrozen wynikajacych z ich
oddziatywania cieplnego i dynamicznego.
- o ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane srodki
zabezpieczajace.
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5.10. Polaczenia wyréwnawcze
5.10.1. Polaczenia wyrownawcze lokalne

1.

2.

3.

4.

5.

Polaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objac:

- wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne urzadzen statych,

- czgsci przewodzace obce.

System polaczen wyrownawczych polaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen
przez potaczenie z szyng PE rozdzielnicy zasilajacej przedmiotowe pomieszczenie.
Przewody polaczen wyrdwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze sobg dwie
czesci przewodzace dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekroj
przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czeséci. Przewod polaczen
wyréwnawczych dodatkowych, taczacy czgs$¢ przewodzaca dostepng z czesciami
przewodzacymi obcymi, powinien mie¢ przekroj nie mniejszy niz potowa przekroju
przewodu ochronnego przytaczonego do czgsci przewodzacej dostepnej. Nalezy jednak
przestrzega¢ zasadg, ze przekrdj przewodu wyrownawczego nie bedacego zyta przewodu lub
kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 m m? o ile jest zabezpieczony przed
uszkodzeniami mechanicznymi i 4 mm? o ile nie jest zabezpieczony przed takimi
uszkodzeniami.

Jako potaczenia wyro6wnawcze dodatkowe moga by¢ wykorzystane cz¢sci przewodzace
obce statego charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane.

Przewody polaczen wyrownawczych w pomieszczeniach wylozonych glazurg uktada¢ w
rurkach ochronnych (dla zapewnienia mozliwo$ci wymiany).

5.11. Przewody ochronne
5.11.1. Przekroje przewodéw ochronnych

Minimalne przekroje przewoddéw ochronny wg tablicy:

Przekr6j przewodow fazowych instalacji Minimalny przekr6j odpowiadajacego
S (mm?)
przewodu ochronnego

S (mm?)
S<lub=16 S
S<S<Ilub=35 16
S>35 S/2

1. W przypadku gdy dobrany przewod jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany

2.

przewdd musi mie¢ kondunktancje (przewodno$¢) nie mniejszg niz to wynika z doboru
wedtug tablicy.

O ile przewdd chroniony nie jest zyla przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢
mniejszy niz:

- 2,5 mm? o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- 4,0 mm? o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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5.11.2. Rodzaje przewodow ochronnych

Jako przewody ochronne moga by¢ stosowane:

- zyly w przewodach lub kablach wielozylowych,

- izolowane lub gole przewody ulozone we wspolnej ostonie z przewodami roboczymi,

- metalowe powloki, ekrany, pancerze niektorych rodzajow przewodow ikabli, o ile majg
odpowiedni przekrdj i dopuszcza ich wykorzystanie producent,

- metalowe konstrukcje wsporcze, fabryczne obudowy i ostony elementow prawidlowych
polaczen, odpowiednie konstrukcje i majg mozliwos$¢ prawidlowych potaczen z innymi
elementami i przewodami,

- metalowe czg$ci przewodzace obce (konstrukcje itp.) moga by¢ réwniez wykorzystane o ile
zapewniajg odpowiednig trwalo$¢ 1 niezawodnos$¢ polaczen, maja odpowiednig kondunktancje, sa
zapewnione Srodki uniemozliwiajace ich usunigciu, sg do tego celu przystosowane i ich
eksploatatorzy wyrazili zgodg¢ na ich wykorzystanie.

5.11.3. Wymogi instalacyjne dla przewodow ochronnych
Dla zapewnienia prawidtowej funkcji przewodoéw ochronnych konieczne jest spelnienie
nastepujacych wymagan:

przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i elektrodynamicznymi,
polaczenia przewodow ochronnych powinny by¢ dostgpne w celu
przeprowadzenia kontroli 1 badan. Wymog nie dotyczy potaczen spawanych 1
w obudowie nierozbieralne;.

w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury faczeniowe;j a
kontrolne polaczenia rozbieralne powinny by¢ mozliwe do roztgczenia jedynie
przy uzyciu narzedzi,

w przewodach ochronnych nie wolno instalowa¢ cewek urzadzen kontrolujacych
ciggtos$¢ przewoddéw ochronnych,

o ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem
przetezeniowym, to przewody ochronne powinny by¢ prowadzone razem z
przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sgsiedztwie.

5.12. Dokumentacja powykonawcza
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg ze sktadnia:
- dokumentacja techniczna z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- protokot badan technicznych i pomiaréw kontrolnych, dziennik budowy z adnotacjami
dotyczacymi kontroli robot ulegajacych zakryciu.

5.13. Ochrona przepi¢ciowa

Instalacje¢ nalezy wykona¢ do odbiornikow 3-faz przewodami o budowie L1, L2, L3, N, PE, ado
odbiornikow 1-faz L, N, PE. Elementy przewodzace podlegajace ochronie nalezy trwale potaczy¢
z przewodem ochronnym PE, ktorego izolacja winna mie¢ kolor z6ito zielony.

5.14. Préoby pomontazowe

1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji itp.
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2. Wykonawca robot przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogodlnego
kosztorysu, w ktorym naleznos$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych
elementow robot lub w oddzielnych pozycjach.

3. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete w szczegdtowych protokotach lub
udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robot). Stanowig one
podstawe odbioru robot oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac
rozruchowych.

4. Rozruchowi podlegaja te roboty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi koniecznos$¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego w celu uzyskania odpowiednich
parametrow zgodnych z zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i
zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

5. Zakres podatkowych préb montazowych.

a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napiecia, w sktad ktorego wchodzg:
- okreslenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu polaczen w puszkach 1 tacznikach
- odlaczenie odbiornikow
- pomiar cigglosci obwodu
- podiaczenie odbiornikow.
b) pomiary rezystancji instalacji, ktore nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie
C) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wylt. roznicowo — pragdowych
- sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania — proba dzialania wyt.
roznicowopradowego,
- pomiar wylaczenia Id (prad zadziatania wyt. réznicowopragdowego powinien by¢
mniejszy od znamionowego ldn),
- pomiar impedancji petli zwarciowej (sprawdzenie samoczynnego wytaczenia
zasilania)
- pomiar rezystancji uziemienia (rezystancja nie powinna by¢ wieksza od 30
omow),
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych prébami montazowymi,
nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzi¢ czy:
- punkty $wietlne sg zalaczane zgodnie z zalozonym programem,
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg doktadnie dotaczone do
wlasciwych zaciskow,
- silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku
Proby powinny odpowiada¢ (10.3.23).

6. KONTROLA. BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT

6.1. Tablice elektryczne

1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji 1 stopiefn ochrony IP zgodnie z (10.3.2), a
takze z warunkami lokalizacji,

2. Aparatura laczeniowa isterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i
zainstalowana zgodnie z (10.3.19).

3. Aparaty do odlaczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania (10.3.21).

4. Poszczegolne obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaty (szyldziki) iczytelny.
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6.2. Trasowanie, kucie bruzd i przebi¢

1. Trasowanie powinno zapewni¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ W
liniach poziomych i pionowych oraz powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2. ST.

2. Przebicie nie powinno naraza¢ elementéw konstrukcyjno - budowlanych na ostabienia.

6.3. Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich
elementach.

6.4. Ukladanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z pkt. 5.2.1.

6.5. Oprzewodowanie

Linie zasilajagce powinny mie¢ wlasciwy przekroj spelniajacy wymogi:

- obcigzalnos$ci dtugotrwatej (10.3.18),

- ochrony przed pragdem przetezeniowym (10.3.7.) 1(10.3.14),

- dla przewodéw ochronnych(10.3.22),

- wszystkie przej$cia przez $Sciany i stropy obwoddw instalacji elektrycznych (wewnatrz
budynku) muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- wyzej wymienieni przej$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z tworzyw sztucznych.

- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z (10.3.35),

- ulozenie przewoddéw powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6. L.aczenie przewodow
W polaczeniach przewoddw nie powinno by¢ potaczen skrecanych.

6.7. Podejscia do odbiornikow
Zasilanie odbiornikow powinno by¢ zgodne z pkt. 5.8. ST,

6.8. Osprzet elektryczny
Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkow srodowiskowych.

6.9. Uziomy i przewody uziemiajace
Uziomy i przewody uziemiajace powinny mie¢ wymiary zgodne z (10.3.22).

6.10. Polaczenie wyrownawcze

1. Polaczenia wyrd6wnawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z (10.3.5.)

2. Przekroje przewoddéw wyrdwnawczych powinny by¢ zgodne z (10.3.22).
3. Oznakowanie przewodéw powinno by¢ zgodne z (10.3.26).

6.11. Przewody ochronne

1. Przekroje przewodoéw ochronnych powinny by¢ zgodne z (10.3.22).
2. Oznakowanie przewodo6w powinno by¢ zgodne z (10.3.26).
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6.12. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa
Zainstalowane aparaty ochrony przepigciowej powinny zapewnia¢ odpowiedni stopien
ochrony zgodnie z (10.3.9, 10.3.20).

6.13. Proby montazowe i rozruchowe
1. Po zakonczeniu robdt w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiardéw i dostarczenia protokotéw potwierdzajacych wilasciwg
jakos¢ instalacji .
2. Wymogi dla pomiarow
- rezystancja izolacji przewodow przy napigciu probierczym 500 V pradu stalego powinna
by¢ wigksza od 0,5 oma.
- pomiar wylaczenia Id (prad zadziatania wyl. r6z. — prad.) powinien by¢ mniejszy od
znamionowego Idn).
- pomiar rezystancji uziemienia (sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania)
Proby 1 pomiary powinny odpowiada¢ (10.3.23).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowi dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody - mb.
- rury ochronne - mb.
- osprzet - Szt.
- oprawy o$wietleniowe szt.

- przebicia i przekucia — dlugos¢ (cm) i $rednica (cm)
Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu
naktadow rzeczowych KNNR.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci
inspektora nadzoru.

8.SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1Wymagania ogdlne
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac rowniez odbiory
dodatkowe.

8.20dbior mi¢dzyoperacyjny

1. Odbioru migdzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale zainteresowanych
majstrow 1 brygadzistow.

2. Przy dokonywaniu odbioru mi¢dzyoperacyjnego robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
odbieranych robot z dokumentacja projektowo — kosztorysowa i ewentualnymi zapisami
uprawnionych 0s6b w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot
podpisany przez wszystkich czlonkow komisji, zawierajacy oceng wykonanych robot i
ewentualne zalecenia, ktore powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki
dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika (budowy)
robot.
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8.3. Odbior czesciowy

1. Odbiorem czeéciowym moze by¢ objeta czgs¢ obiektu, instalacji lub robdt, stanowigca
etapowg catos¢. Odbioér czgsciowy ma na celu jakosciowe i ilo§ciowe sprawdzenie
wykonanych robot.

2. Do odbioréw czgsciowych zalicza si¢ tez odbiory robdt przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jako$ci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbior tych robot
powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnos$ci zamawiajacego. Wykonaweca jest
obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w terminie umozliwiajagcym udziat
przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robdt ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokot,
ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym rowniez wyniki oceny
jakosci.

3. W systemie generalnego wykonawstwa odbioru czesciowego dokonuje generalny wykonawca
od podwykonawcy, a nastepnie od generalnego wykonawcy.

4. CzeSciowy odbidr obiektu powinien by¢ dokonany przez komisje powotang przez inwestora.
W sktad komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego
wykonawcy, kierownicy robot 1 ewentualnie inne powolane osoby.

5. Z dokonanego odbioru czeSciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktorym powinny by¢
wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia.
Réwnoczesnie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robdt)

z ewentualnym dolgczeniem kopii protokotu.
6. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole,
zamawiajacy dokonuje sprawdzenia (tzw. odbior po usterkowy) stwierdzajac to
w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem do dziennika budowy (robot)
informujacym o usuni¢ciu usterek.

7. Odbiorom tym podlegaja:

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- ulozone rury, korytka 1 listwy instalacyjne,

- instalacje przed zatgczeniem pod napiecie,

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragment instalacji, ktore beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po
zakonczeniu robdt montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czesciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot

(budowy). Brak wpisu nalezy traktowac¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementéw

1 prawidfowos$ci montazu.

8. Pozostale odbiory czg¢sciowe
Przed odbiorem koncowym duzych skomplikowanych instalacji elektrycznych nalezy
przekaza¢ inwestorowi poszczegdlne fragmenty instalacji w drodze odbiorow czesciowych.

8.4. Odbidr koncowy

1. Odbioér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy
przestrzeganiu ogdInych zasad odbioru obiektow.

2. Odbior koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢
polaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.

3. Odbioér koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora).
Zakonczenie 1 wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.

75



4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow
1 przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.
5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca) jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t bedacych
przedmiotem odbioru, a w szczegdlnoséci: umowy z uzupehieniami i uzgodnieniami,
protokotow i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych i prac rozruchowych,
dziennika budowy (robdt) , ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow z
naniesionymi poprawkami oraz instrukcji obstugi maszyn, urzadzen, instalacji itp.
- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.
6. Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowsg, dokumentacja projektowo-
kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania, normami 1 przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie

jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi

protokofami prob montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen 1 ustalen
zawartych w tych protokotach.
- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt speinia warunki zasad prawidtowej eksploatacji
1 moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady 1 usterki.
7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez: upowaznionych

przedstawicieli zamawiajacego,

przekazujacego wykonang robote (obiekt) oraz osoby

uczestniczace w czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawiera¢ ustalenia poczynione W
toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady 1 usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia.
W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do
eksploatacji, protokot powinien odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku
przeciwnym — odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest
odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robot).

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonanie 1m instalacji lub

1 szt. montazu osprzetu obejmuje dostarczenie materiatow,

przygotowanie miejsca do wbudowania, montaz, izolacje, proby i pomiary.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
10.3.1 | PN-84/E-02033 | O$wietlenie wnetrz §wiatlem elektrycznym
1 12 3

1032  PN-IEC 364-4-481:1994

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
» bezpieczefistwa. Dobdr §rodkdéw ochrony, w zalezno$ci od wpltywow

» zewnetrznych. Wybér srodkoéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci

od wp{ywow zewn@trznych

Instalaqe elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogdlnych
: charakterystyk.

» Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
' bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

, » Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpleczenstwa Ochrona przed skutkami odd21a1ywanla cieplnego.
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10.3.8.

PN IEC 60364-4-442 :1999

5 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
1 bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego
rnapigcia przed przejsciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy

» doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

' Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
' bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
' atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
i bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktoceniami
elektromagnetycznyml (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych.

10.3.11

PN IEC 60364-4-45 :1999

InstaIaCJe elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpleczenstwa Ochrona przed obnizeniem napigcia.

10.3.12

PN IEC 60364-4-46 :1999

InstaIaCJe elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
 bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i faczenie.
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ST-9 ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTEP

1.1Przedmiot specyfikacji i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem robdt budowlanych w trakcie prac zwigzanych z
wykonaniem kotlowni z zastosowaniem systemu solarnego w Pawilonie pszczelarskim,
odiagczeniem systemu co dla budynku pawilonu pszczelarskiego od kotlowni w budynku
mieszkalnym kotlowni oraz wykonaniem systemu solarnego w budynku internatu

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych

z wykonaniem robot budowlanych

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja:

- wykonanie plyty fundamentowej z B-15

-uzupehienie otworu drzwiowego cegla peing

- montaz drzwi stalowych o EI30

- wykonanie tynkow

- wykonanie malowania

- wykonanie posadzki z gresow

- miejsca ingerencji w pokrycie dachu nalezy po wykonaniu prac zaizolowa¢ np.uszczelniaczem
dekarskim, pamigtajac aby zastosowane preparaty nie uszkodzity materialow zastosowanych
na instalacji.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Cegla ceramiczna petna - materiat budowlany otrzymywany z glin ilastych, morenowych,
wstegowych, lupkow, mutkow oraz lessow. Surowcami pomocniczymi przy produkcji ceramiki
budowlanej sg piasek kwarcowy, ztom suszarniowy. Podstawowym sktadnikiem jest kaolin
(AlLO3-2Si0,-2H,0). Cato$¢ surowcow poddaje si¢ rozdrobnieniu i wymieszaniu z wodg na
jednolitag mase, formowaniu wyrobow (na tym etapie otrzymujemy surowe wyroby, czyli tzw.
surdOwke), suszeniu ich i wypalaniu w temperaturze od 850°C do 1000°C.

Obecnie produkowane w Polsce cegly maja najczgséciej wymiar (h x b x 1) =6,5 x 12,0 x 25,0 cm.
Produkowane sg takze cegly o wysokos$ci odpowiadajacej wielokrotnos$ci pojedynczej cegly z
dodatkiem na spoiny poziome, czyli h= 14122 cm.

Zaprawa - mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypetnieniem.
Podstawowg wlasno$cig zaprawy jest wigzanie, czyli przejScie z stanu ptynnego, plastycznego w
staty. Zaprawy w budownictwie uzywane sg przede wszystkim do: tgczenia elementow np. cegiet
W murze, elementéw licujacych §ciang z murem itp. w jedng catos$¢ ; wypehienia spoin, a przez
to rownomierne przenoszenie obciazen i uszczelnienie elementéw budowli ; ochrona elementéw
obiektow przed wptywami atmosferycznymi i nadanie im estetycznego wygladu (np. tynki $cian,
stropow) ; produkcja wyrobow i elementow budowlanych (np. pustakow $ciennych, stropowych,
bloczkow itp.)
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Beton zwykly-beton o gestosci powyzej 1,8 kg/decm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow mineralnych |
domieszek chemicznych.

Tynk - warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywajaca powierzchnie $cian, sufitow, kolumn, filarow
itp. wewnatrz i na zewnatrz budynku. Zadaniem jej jest zabezpieczenie powierzchni przed
dziataniem czynnikoéw atmosferycznych (w przypadku tynkow zewnetrznych), ochrona przed
dzialaniem czynnikow wewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane)
oraz nadanie estetycznego wygladu elementom budynku. Tynk stosuje si¢ rowniez jako warstwe
podktadowa pod elementy wymagajace gladkiego podloza (plyty styropianowe, ptytki
ceramiczne) - powszechnie stosuje si¢ wowczas tynk cementowy, cementowo-wapienny lub
gipsowy.

Farba — substancja powtokotworcza stuzaca do ochronnego lub dekoracyjnego pokrywania
powierzchni dowolnych przedmiotow. Moze zalega¢ na ich powierzchni, lub nieznacznie wnikaé
w glab. Sklada si¢ z substancji barwigcych — najczesciej w postaci pigmentow oraz substancji
dodatkowych: spoiw, wypetiaczy, rozcienczalnikow, rozpuszczalnikow, a takze substancji
blonotwdrczych, dyspergujacych, konserwujacych, opdzniajacych wysychanie, reagujacych z
podtozem itp.

Farby wodorozcienczalne to farby - mineralne, klejowe, emulsyjne, winylowe, akrylowe,
winylowo-akrylowe, lateksowe i akrylowo-lateksowe,

Farby Akrylowe. Sg bardziej odporne na czynniki chemiczne, lepiej przepuszczajg par¢ wodng i
sg trwalsze, niz farby winylowe. Powloka farby akrylowej moze pokry¢ niewielkie rysy.
Ceramika nazywamy wyroby uformowane z gliny lub mas ceramicznych (nieorganicznych
zwigzkow metali z niemetalami).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty sg zaprojektowane 1 musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow, norm i instrukcji.

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy
od ich stosowania.

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonania robot budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

-cegla ceramiczna petna

-zaprawa wapienno-cementowa (piasek, woda, wapno) — moga by¢ gotowe lub wykonywane
bezposrednio na budowie

-Beton B-15 — gotowa mieszanka lub wykonana ma budowie pod nadzorem Inspektora nadzoru
-plytki gresowe, zaprawy klejace i spoinujace (rodzaj uzgodni¢ z zamawiajacym)

-farba akrylowa zmywalna (kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem)

-drzwi stalowe o EI 30

- woda do tynkow, zapraw, betonéw - Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw
stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
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3. SPRZET

Do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dostosowac¢ sprzet do rodzaju roboét: szczotki
wlosiane lub druciane do czyszczenia podloza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw
sztucznych, narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia plytek, pace zabkowane stalowe lub
z tworzyw sztucznych do rozprowadzania kompozycji klejacych, taty do sprawdzania réwnosci
powierzchni, poziomnice, mieszadla koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz
pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do
spoinowania, gabki do mycia i czyszczenia, wkladki (krzyzyki) dystansowe, topaty, taczki,
zageszczarki, pedzle, szpachelki, miotki itp.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, roztadunek 1 sktadowanie materiatdow pokrycia powinny odbywac si¢ tak,
aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Tynki w technologii tradycyjnej

Material :

Piasek (PN-EN 13139:2003) powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy,

a w szczeg6lnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje roznych wymiarow,
a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac¢ piasek gruboziarnisty, do
warstw wierzchnich— srednioziarnisty.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone

W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do§wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych lub tynkowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotdw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Wykonanie:

Tynki wykonywa¢ po wymianie instalacji. Tynki kategorii III 1 IV powinny odpowiadaé
wymogom norm PN-B-10100 i PN-B-10101. Przy wykonywaniu tynkow wymagane jest
stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia

i bruzdy,

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu
doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkdéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,, Wytycznymi wykonywania robot
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budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podlozy: W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypehiaé
zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usuna¢ przez
zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampa benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywania tynkow tréjwarstwowych

Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu 1 gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow 1 listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewngetrznych o stosunku 1:1:2.

5.2 Malowanie

Materialy :

farby wewnetrzne akrylowe zmywalne

Wykonanie

Pomieszczen nie nalezy malowa¢ w temperaturze ponizej 5 st. C ani gdy jest duza wilgotno$¢
powietrza, tzn. powyzej 80 proc. Sciang trzeba osuszyé, oczysci¢ z brudu, kurzu i thuszezu.
Sciany powtornie malowane - przed odnawianiem trzeba zabezpieczyé posadzke, na przyktad
rozkladajac na niej foli¢ przyklejong (tasmg) do listew cokotowych.

Nierownosci powierzchni nalezy usuna¢ (przeszlifowac, ubytki zaszpachlowac 1 przeszlifowac),
Warto zwraca¢ uwage na okres przydatnosci - po uptywie tego terminu farba moze straci¢ swoje
wlasciwosci lub w ogole nie bedzie nadawata si¢ do uzycia. Jezeli farba jest w duzym
opakowaniu, lepiej jej czg$¢ przela¢ do mniejszego pojemnika.

Malowanie nalezy zacza¢ od sufitu, a dopiero pdzniej pokry¢ Sciany.

Na liczbe naktadanych warstw wptywa stan powierzchni malowang po raz pierwszy trzeba
pokry¢ minimum dwa razy, w zalezno$ci 0d stopnia zabrudzenia powierzchni oraz od rodzaju
naktadanej farby $cian¢ maluje si¢ jeden-trzy razy. Silnie zabrudzone $ciany lepiej od razu
pomalowa¢ farbami mocno kryjacymi.

Farbe naklada si¢ pasami (w r6znych kierunkach), ktore na koniec rozciera si¢, aby uzyskac
rownomierne krycie. Kolejny fragment $ciany nalezy malowac¢ tak, aby polaczenie z poprzednim
nie zdazylo jeszcze wyschnac.

Nastepnie mozna malowac np. grzejniki, rury itp

Po zakonczeniu prac moze okazac sie¢, ze Sciany nie sg dobrze pomalowane. Zacieki i krople
zaschnietej farby nalezy przetrze¢ papierem $ciernym i $§ciang pomalowa¢ ponownie. Nawet
lekko pomarszczong powloke z farby rozpuszczalnikowej trzeba zedrze¢ i natozy¢ nowa.

Pyl, ktory przykleil si¢ do mokrej jeszcze powloki farby, wystarczy (po wyschnigciu $ciany)
przetrze¢ suchg szczotka, a mocno zanieczyszczone powierzchnie niestety trzeba zeszlifowac i
pomalowaé ponownie.
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Malowanie elementoéw metalowych - Renowacja starych powlok w zalezno$ci od stanu ich
powierzchni moze wymagaé catkowitego lub czgsciowego oczyszczenia lub tylko
przeszlifowania (konkretne rozwigzanie nalezy przyjac¢ bezposrednio na budowie)

Popekane, tuszczace si¢ i odpadajace powloki trzeba usung¢ mechanicznie lub chemicznie.
Nastepnie naktadamy warstwe gruntu antykorozyjnego, a na nig podktad i warstwe dekoracyjna.
Powierzchnie tylko pozotkte, wyblakte i lekko zniszczone wystarczy zmatowi¢ papierem
$ciernym, oczysci¢, umy¢ i pokry¢ nowa warstwg emalii lub farby.

Stosujac tradycyjne wyroby lakiernicze, wszystkie miejsca zaatakowane przez rdz¢ musimy
dokladnie oczysci¢ odrdzewiaczem lub mechanicznie. Dopiero na oczyszczong powierzchnig
mozemy natozy¢ antykorozyjng warstwe farby gruntujace;.

5.3 Ukladanie plytek ceramicznych
Material:
ptytki ceramiczne- rodzaj plytek 1 ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja
projektowa, szczego6lnie dotyczy to ptytek dla ktorych muszg by¢ okreslone takie parametry jak
np. stopien $cieralnosci, mrozoodpornos¢ i1 twardos¢. W przypadku braku konkretnych danych w
projekcie nalezy uzgodni¢ rodzaj ptytek z Inwestorem
Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spelnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych Iub norm.
Materialy pomocnicze: listwy dylatacyjne 1 wykonczeniowe, srodki ochrony ptytek 1 spoin,
srodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji oktadzin.
Wszystkie ww materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
Wykonanie:
Oktadziny z plytek ceramicznych wykonywac¢ z materiatdw w technologii jednego producenta,
zgodnie z instrukcjg montazu przez niego wyznaczona.

Podloze przeznaczone pod ulozenie plytek ceramicznych powinno by¢ mocne, suche i
wolne od zanieczyszczeni zmniejszajacych przyczepnos¢. Podloze nalezy wyréwnaé wylewka a
takze nalezy zagruntowa¢ gruntem gleboko penetrujgcym. Do klejenia ptytek stosowaé zaprawe
klejacag odpowiedniego producenta. Nalezy rozprowadza¢ ja po podlozu paca zebatg. Ptytki
uktada¢ z zachowaniem waskich spoin — 2mm. Po stwardnieniu 1 wyschnieciu zaprawy klejowe;j
nalezy oczysci¢ z jej resztek brzegi ptytek. Nastepnie nalezy wykonaé spoinowanie ptytek przy
pomocy spoiny. Po jej naniesieniu (jednak nie pdzniej niz 30 min. od rozpoczecia spoinowania),
usuna¢ zabrudzenia z ptytek przy pomocy wilgotnej (nie mokrej), czgsto plukanej, szorstkiej
gabki. Pozostaty nalot po lekkim przeschnigciu usuna¢ wilgotng, migkka gabka. Spoiny musza
tworzy¢ proste, ciggte linie pionowe i poziome.

5.4 Instalowanie drzwi

Material:

drzwi stalowe (oscieznica + skrzydto) o EI30, piana montazowa do drzwi p.poz.

Wykonanie:

Zgodnie z materialami technicznymi producenta

Przed zamdéwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢ z natury zgodno$¢ wymiaréw o$ciezy. Wymiary
nalezy zdjac z natury.

Stolarka o odpornosci ogniowej - montaz nalezy wykonac scisle ze wskazaniami producenta.
Jezeli producent dopuszcza samodzielny montaz przez Wykonawce i daje gwarancje oraz
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niezbedne dokumenty okreslajgce ich ognioodpornosé¢ , Wykonawca moze sam zamontowac¢ takq
stolarke. W innym przypadku montaz musi zosta¢ wykonany przez wyznaczonego przez
producenta wykonawce.

Prace zaczynamy od rozpakowania drzwi i zapoznania si¢ z opisem produktu i sprawdzeniem
jego zgodnos¢ z zamowieniem i opisem - w przypadku niezgodnos$ci produkt ponownie
zapakowac¢ w fabryczne opakowanie i rozpocza¢ procedure reklamacyjng.

Nastepnie nalezy sprawdzi¢ wymiary otworu w $cianie z zalecanymi przez producenta. Oczyscié
I wyrdbwnac krawedzie i powierzchnie przygotowanego w $cianie otworu. Ustawi¢ wstepnie
oscieznicg w wybranym miejscu $wiatla przygotowanego w $cianie otworu i unieruchomic.
Wyznaczy¢ poziom podtogi i dopasowac do niego poziom dolnej krawedzi skrzydta, skorygowaé
bledy wstepnego ustawienia oscieznicy w Otworze i ostatecznie jg unieruchomic stosujac kliny
montazowe. Sprawdzi¢ 1 ewentualnie doregulowa¢ klinami pion ramienia o$cieznicy uzbrojonego
W zawiasy, po sprawdzeniu jego prawidlowosci w zalezno$ci od rodzaju oscieznicy 1 wybranego
sposobu montazu zakotwi¢ ostatecznie rami¢ w murze. Sprawdzi¢ jak zamyka i otwiera si¢
skrzydio w oScieznicy - W zaleznos$ci od sytuacji dokona¢ stosownych regulacji skrzydia
wzgledem o$cieznicy lub jesli jest taka potrzeba niezakotwionego ramienia oscieznicy wzgledem
skrzydta 1 otworu w murze.

Ramig o$cieznicy ryglujace zamki nalezy ustawia¢ nie pod poziomice ale dopasowujac je do
skrzydta, jeszcze raz sprawdzi€ jak zamyka 1 otwiera si¢ skrzydlo w oscieznicy. Dokona¢ korekt
jesli jest potrzeba, jesli nie to ostatecznie zakotwi¢ rami¢ o$cieznicy w murze.

Wypehic szczeliny pomiedzy oScieznicg a murem za pomoca niskorozpreznej poliuretanowej
pianki montazowej. Po zastygnieciu usung¢ nadmiary pianki i obrobi¢ krawedzie otworu

W murze.

5.5 Roboty betonowe

Material:

Cement -Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w
palcach. Wykonawca powinien dokonywac¢ kontroli cementu przed uzyciem go do wykonania
mieszanki betonowej.

Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.
Kruszywo - Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen , z wyjatkami wymienionymi w
niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne. Przed uzyciem
powinno by¢ w catosci 1 dokfadnie przeptukane. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od
1%. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i
famanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wigcej niz
15% ptlaskich badZ wydluzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac¢ 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

Woda zarobowa do betonu powinna spelia¢ wszystkie wymagania PN-EN 1008/2004
"Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw."

Dodatki i domieszki do betonu —w miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sig
stosowanie domieszek, srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub
przyspieszajacych twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do
pielegnacji betonu. Domieszki powinny by¢ zatwierdzane przez Inspektora nadzoru.

Dodatki uplastyczniajgce - plastyfikatory
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Stosowanie plastyfikatoréw pozwala na zmiang konsystencji mieszanki o 1 stopien w dét bez
zmiany skladu betonu i przy zatozonej wytrzymalosci. Zmniejszenie ilosci wody zarobowej dla
uzyskania tej samej konsystencji co bez stosowania plastyfikatorow wynosi 10 do 20%,
zageszczenie 1 szczelnos¢ betonu sg wigksze. Ulega podwyzszeniu odpornosé na korozje
siarczanowa.

Wykonanie

Ze wzgledu na niewielkie ilosci betonu oraz rodzaj betonu (B15) dopuszcza si¢ wykonanie
mieszanki betonowej na budowie, nalezy jednak uzyskac¢ zgode Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien opracowac recepturg mieszanki betonowe;j i uzyskac akceptacje inspektora
nadzoru

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢
wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdlnosci:

wykonanie deskowania, wykonanie zbrojenia, przygotowanie powierzchni betonu poprzednio
ulozonego w miejscu przerwy roboczej, wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw
izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$é
zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie 1 deskowanie formujgce kanaty, przepony itd.
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do betonowania

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w miejscu do tego przeznaczonym. Dozowanie
kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokladnoscig 2%. Dozowanie cementu powinno odbywac
si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci.

Dla wody 1 dodatkow dozwolone jest réwniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane z dokfadnoscia 2%.

Czas 1 predko$¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca
warunkom jednorodnos$ci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny.
Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej 0 konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej nie powinna przekraczac¢ 3 m.

Przebieg ukladania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku
robot, w ktérym powinny by¢ podane: data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i
wazniejszych czesci budowli, wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury i
konsystencja mieszanek betonowych, daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek
kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

Zageszczanie mieszanki betonowej - mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg
urzadzen mechanicznych.

Przerwy w betonowaniu - Uksztalttowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy
bardziej odpowiedzialnych konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z nadzorem technicznym.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen
glownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45°. W plytach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadia do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do polaczenia stwardnialego betonu ze Swiezym betonem przez usunigcie z powierzchni
stwardniatego betonu luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i
przeptukaniu miejsca przerwania betonu woda.

Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczgciem betonowania.
Okres miedzy uloZeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natlozeniem na t¢ warstwe
drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢
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ustalony przez nadzor techniczny, przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami
deskowania, zbrojenia i1 uprzednio utozonego betonu.

Pielggnacja i dojrzewanie betonu -Warunki dojrzewania §wiezo ulozonego betonu i jego pielegnacja
w poczatkowym okresie twardnienia powinny: zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkoéw
cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci
betonu, uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie, chroni¢ twardniejacy beton
przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wplywami pogarszajacymi jego jako$¢ w konstrukcji.

5.6 Roboty murowe

Material:

Cegta pelna, zaprawa cementowo-wapienna (piasek +cement+wapno+woda) lub gotowe
mieszanki

Wykonanie:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania 1 o grubosci spoin,
do pionu 1 sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworow
itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na calej ich dlugosci. W miejscu polaczenia
murow wykonanych jednoczes$nie nalezy stosowac strzgpia zazebione koncowe.

Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste 1 wolne od kurzu. przy
murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda.

Stosowanie cegly, blokow lub pustakéw kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod
warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly, blokow lub
pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Wneki 1 bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw.
Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla (Scianki dzialowe, sklepienia, gzymsy,
kominy itp.) moga byé wykonywane tylko przy temp powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ w temp ponizej
0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy,

okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie zimowym
Wyd ITB 1987 r.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w
miare¢ postgpu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami ST. W szczegdInosci
obejmuja:

- badanie dostaw materiatlow,

- Kontrolg prawidlowosci wykonania robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i1 skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialdow z wymogami prawa.

tynki

1) Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
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2) Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie

krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

3) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

-pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
-poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

4) Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajacych z podioza, pil$ni itp.,

- Otrwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze

wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Malowanie

Badanie podtoza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot malarskich; zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem rownosci 1 gtadkosci,
czystosci 1 zawilgocenia, podioze powinno by¢ powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu
dtonig, nie wykruszajace si¢ , bez widocznych rys i spekan;

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni przez kilkakrotne potarcie dtonig
podkiadu;

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
wystgpi¢ nie wezesniej niz po trzech sekundach;

- sprawdzenie wsigkliwos$ci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci ok. 0,10m2
farbg podktadows; podkiad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastgpnej warstwy
powlokowej wystapig roznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot malarskich z
dokumentacja projektows i specyfikacjg. Badania te szczegodlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczagcych wykonanych robot malarskich, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidfowos$ci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta
systemu);

- jakos$ci (wygladu) malowanych powierzchni,

- prawidlowos$ci wykonania krawedzi, narozy itp.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

Badanie powlok malarskich przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ nie wcze$niej niz po 7
dniach dla farb emulsyjnych i nie weze$niej niz po 14 dla pozostatych od ich ukonczenia.
Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temp. otoczenia nie nizszej niz +50C i przy
wilgotnos$ci wzglednej nie wyzszej niz 65%.

Sprawdzenie robdt malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu powlok malarskich polegajacy na: stwierdzeniu rdwnomiernego
rozlozenia farby,
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jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki itp.

- sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polegajacy na porownaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powloki malarskiej z barwa wzorca;

- sprawdzenie polysku nalezy wykonaé przez oglgdziny powloki w $wietle rozproszonym; przy
powlokach matowych — potysk matowy, tj. nie dajacy potysku w $wietle odbitym;

- sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powlok biatych i bialg w przypadku powlok kolorowych); powloka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig slady farby;

Posadzki

Badanie podloza powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania
robot okladzinowych; zakres czynnos$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podioza pod wzgledem wystepowania ubytkow,
czystoscCi | innych parametrow w zalezno$ci od rodzaju okfadziny;

- sprawdzenie suchos$ci podtoza; dopuszczalng zawarto$¢ wilgoci w podktadzie betonowym nie
powinna przekracza¢ 3%;

- sprawdzenie réwnosci podioza;

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robot posadzkowych z
dokumentacjg projektows 1 specyfikacja w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidlowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét oraz robét ,,zanikajacych”.

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych robot posadzkowych, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci wykonania (zgodnie z projektem branzowym lub wytycznymi producenta
systemu);

- jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, spoin, stykdw z innymi materiatami i dylatacji,
Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia wyktadzin; uloZenie oraz barwe materialdow nalezy
sprawdzi¢ wizaualnie i porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego;

- sprawdzenie przylegania do podloza;

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylen powierzchni od plaszczyzny.

W przypadku posadzek z ptytek ceramicznych, gresowych:

- sprawdzenie dokladnos$ci wypehienia spoin zaprawg do spoinowania;

- sprawdzenie dopuszczalnych odchylen spoin od linii prostej; nie powinny one wynosi¢ wigcej
niz 2mm na dtugos$ci 1m 1 3mm na calej dlugosci lub szerokos$ci posadzki;

- sprawdzenie doktadno$ci wypehienia szczelin dylatacyjnych materiatem wskazanym w
projekcie;

- osadzenie listew dylatacyjnych zgodnie z dokumentacja 1 instrukcja producenta;

Wiyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (zamawiajacego) i Wykonawcy.
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Stolarka

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z osadzaniem stolarki i §lusarki badaniom powinny
podlega¢ materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robdt oraz przygotowanie osciezy.
Wszystkie materialy musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych
oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow
dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracj¢ zgodno$ci stwierdzajaca
zgodnos¢ wlasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykonczenia
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych, prawidlowego
dzialania cze¢sci ruchomych;

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badania w czasie robdt polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania robdt z dokumentacja
projektowa w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych robot oraz robét ,,zanikajacych”.

Nalezy zwroci¢ uwage:

- by podczas montazu o$cieznica nie byta montowana tylko za pomoca pianki montazowej;
montowanie w ten sposob drzwi moze grozi¢ wypadnigciem catych drzwi; jedynym zalecanym
sposobem montowania oscieznicy jest zamocowanie jej za pomoca kotew montazowych;

- na wypoziomowanie oscieznicy-powinna ona zachowywac ksztalt prostokatny;

- na zbyt obfite stosowanie pianki montazowej, co moze doprowadzi¢ do rozepchnigcia
oscieznicy;

oscieznic¢ nalezy rozeprze¢ za pomocg trzech rownomiernie rozmieszczonych rozporek z
drewnianych krawedziakow jeszcze przed wstrzyknigeciem pianki; pamigta¢ nalezy roOwniez 0
tym, aby odpowiednio zabezpieczy¢ powierzchni¢ o$cieznicy przed uszkodzeniem podczas
zakladania rozporek. W tym celu pod czoto rozporek nalezy podiozy¢ migkkie podktadki, na
przyktad z grubej tektury;

Zakres czynnos$ci kontrolnych dotyczacy jakosci montazu stolarki 1 Slusarki powinien
obejmowac:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji projektowej,

- sprawdzenie stanu 1 wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a o$ciezami,

- sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

- stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja;

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy

Betonowanie

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci
betonu.

Producent betonu wystawia zaswiadczenie certyfikat zgodnosci na klas¢ betonu po uptywie 28
dni, liczac od daty rozpoczgcia produkceji betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o
jakosci powinno zawiera¢ nastgpujace dane merytoryczne:
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charakterystyke betonu, jak klas¢ betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezb¢dne dane, wyniki badan kontrolnych
wytrzymalos$ci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badania, wyniki badan
dodatkowych (nasigkliwo$¢, mrozoodpornos$¢, wodoszczelnosé), okres w ktorym
wyprodukowano dana parti¢ betonu

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedla¢ jakos¢ i ilo$¢ uzytych
sktadnikow oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu
znajdujacego si¢ w konstrukcji.

Odbior fundamentow polega na sprawdzeniu: prawidlowosci ich usytuowania w planie, poziomu
posadowienia zgodnie z dokumentacja techniczng, prawidlowosci wykonania robdt ciesielskich,
zbrojarskich, betonowych 1 izolacyjnych. Wyniki odbioru powinny by¢ zapisane w protokotach
robot zanikajacych.

Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 5 cm.
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wigksze niz 2
cm. Przy fundamentach stuzacych jako oparcie stupow zelbetowych prefabrykowanych oraz
elementow wielkowymiarowych odchylenia te nie mogg by¢ wigksze niz 0,5 cm.

Roboty murowe

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych
norm 1 instrukcji oraz niniejszych warunkéw technicznych wykonania robot.

Najwigksze dopuszczalne odchytki wymiaréw murdw z cegly, pustakéw ceramicznych 1
bloczkéw z betonu komorkowego powinny odpowiada¢ wymaganiom przedmiotowych norm.
Badania techniczne przy odbiorze mur6w nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

Sprawdzanie jako$ci cegiet, pustakow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisOow w
dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos¢ cech uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami.. Materiaty nie majace
atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Ocena wynikéw badan po odbiorze

Jezeli badania wykaza zgodno$¢ wykonanych robot z niniejszymi ,, Warunkami technicznymi”, to
nalezy je uzna¢ za zgodne z wymaganiami norm.

W razie uznania catosci lub cze$ci robét murowych z a niezgodne z niniejszymi ~Warunkami
technicznymi” nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstgpstwa od postanowien
niniejszych ,,Warunkow technicznych” zagrazajg bezpieczenstwu budowli i na ile obnizajg
jako$¢ wykonanych elementow i konstrukcji murowych. Mury zagrazajace bezpieczenstwu
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, rozebrane i wykonane w sposéb prawidlowy oraz
ponownie przedstawione do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ilos¢ wykonanych robot okresla sig na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru w naturze.
Jednostkg obmiaru dla:

-tynkow jest metr kwadratowy [m2].

-malowania jest metr kwadratowy [m2].

-gresOw 1 wylewek jest metr kwadratowy [m2] dla cokolikow metr biezacy [mb]

-stolarki drzwiowej jest komplet [kpl.]. lub metr kwadratowy [m2].

-robot betonowych jest metr szescienny [m3].

-robot murowych jest metr kwadratowy [m2], zamurowan sztuka [sztuka]
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady Przejgcia Robot podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne zasady ptatnosci podano w ,,Wymagania Ogdlne”.

Cena Robo6t obejmuje:

- w przypadku tynkow tradycyjnych:

dostawe materiatow, oczyszczenie podtoza, montaz listew, naniesienie obrzutki cementowe;j,
przygotowanie i narzucenie zaprawy tynkarskiej, zatarcie tynku, badania na budowie i
laboratoryjne.

-w przypadku malowania — przygotowanie powierzchni do malowania, naktadanie powierzchni
kryjacej, zabezpieczenie niemalowanych elementow, prace porzadkowe po malowaniu

-w przypadku oktadzin z ptytek

roboty przygotowawcze, wyro6wnanie podioza, wybranie materiatu, wymierzenie, przygotowanie
zapraw, dopasowanie do istniejacej konstrukcji, spoinowanie, konserwacja.

-w przypadku stolarki drzwiowej — dostawa i montaz oScieznicy i skrzydet wraz z okuciami

-w przypadku robot betonowych, wykonanie deskowania, wykonanie betonu 1 jego utozenie,
pielegnacja, rozdeskowanie

-w przypadku robot murowych — przygotowanie powierzchni, dostawa materiatu, wykonanie
zaprawy, roboty murowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 197-1:2002;/A1-2005;/A2-2006;/A3-2007 Cement-Sktad wymogi i kryteria zgodnosci dot. cementow powszechnego
uzytku

PNy-tB-O4500-1985 Zaprawy budowlane.

PN-EN 998-1 Wymogi dotyczace zapraw do muréw — Zaprawa tynkarska

PN-EN 459-1:3 2003 Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodno$ci

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa.

PN-EN 13279-1:2009 Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe — Definicje wymagania.

PN-EN 13658-1-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe.

PN-EN 13914-1 2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych
PN-EN 10110- 2005 Tynki gipsowe wyk. Mechanicznie zasady wykonania i wymagania techniczne
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek

PN-62/C-81502 Szpachléwka i kity szpachlowe. Metody badan

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czesé 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czeg$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji
PN-EN 1SO 12944-4:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich Czes$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich Czes¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN I1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
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ochronnych systemow malarskich Cz¢$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci iznakowanie.
PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosciwodnej E>10%. Grupa BlII.
PN-EN 176:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasiakliwosci wodnej E<3%.Grupa B 1.
PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%.Grupa B 11 a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%.Grupa B II b.
PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o niskiej nasiakliwosci wodnej E<3%. Grupa A L

PN-EN 186-1:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.Cz. 1.
PN-EN 186-2:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 3%<E<6%. Grupa A Il a.Cz. 2.
PN-EN 187-1:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.Cz. 1.
PN-EN 187-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciagnione o nasiakliwosci wodnej 6%<E<10%. Grupa A 11 b.Cz. 2.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%. Grupa A II1.

PN-EN ISO 10545-:1999Ptytki i ptyty ceramiczne.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do plytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do plytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do
spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych.

PN-EN 12808-2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek..

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

- PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbior

- PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkto w budownictwie. Okreslenie wspdtczynnika przenikania ciepta ,,U”.Metoda
obliczeniowa

- PN-EN 1294:2002 Skrzydta drzwiowe. Okreslenie zachowania si¢ pod wplywem zmian wilgotnosci w kolejnych
jednorodnych klimatach

- PN-EN 1529:2001 Skrzydta drzwiowe Wysoko$¢, szerokos¢, grubosé i prostokatnos¢ Klasy tolerancji

- PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe Ptasko$¢ ogodlna i miejscowa Klasy tolerancji

- PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe Metoda pomiaru wysokosci, szerokosci, grubosci i prostokatnosci

- PN-EN 950:2000 Skrzydta drzwiowe Oznaczanie odpornosci na uderzenie ciatem twardym

- PN-EN 952:2000 Skrzydta drzwiowe Ptaskos¢ ogodlna i miejscowa. Metoda pomiaru

- BN-84/6829-04 Szkto budowlane Szyby bezpieczne hartowane ptaskie Szyby na skrzydta drzwiowe
PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow

PN-EN 1363 2001 Badania odpornosci ogniowe;j

PN-B05000:1999 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 196-1/1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci

PN-EN 196-3/1996 Cement. Metody badan. Oznaczanie czaséw wigzania i stato$ci objetosci.

PN-EN 206-1/2003 Beton zwykty i lekki.

PN-EN 1008/2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-30000/1990 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami

PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-B-06712/A1/1997 - Kruszywa do betonu. Rodzaje i uziarnienie

PN-B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- zelbetowe wykonane na budowie.

Wymagania i badania przy odbiorze.

91



PN-B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonow
komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12001 Cegta pelna wypalana z gliny- zwykta.

PN-B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne.

PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Karty techniczne farb i emalii opracowane
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