Pszczela Wola-Budynek W spodlnoty

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i

ladowej
NAZWA INWESTYCJI : Odtaczenie systemu co dla budynku Pawilonu Pszczelarskiego od kotlowni w budynku mieszkalnym w
Zespole Szkdt Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego W Pszczelej Woli 9 Gm. Strzyzewice
ADRES INWESTYCJI . Pszczela Wola 9 Gm. Strzyzewice
ZAMAWIAJACY . Powiat Lubelski
ADRES ZAMAWIAJACEGO :  20-074 Lublin, ul. Spokojna 9
BRANZA . sanitarna
DATA OPRACOWANIA . czerwiec 2010
Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt
Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu
KOD CPV

45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331110-0 Instalowanie kottow

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1 Instalowanie urzadzen regulacji gazu

45333200-2 Instalowanie gazomierzy

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421131-1 Instalowanie drzwi

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45431000-7 Ktadzenie piytek

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Pszczela Wola-Internat

Opracowanie niniejsze obejmuje techniczne odtaczenia systemu c.o. dla Pawilonu Pszczelarskiego od kottowni w Budynku Mieszkalnym w
Zespole Szkét Rolniczych Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Pszczelej Woli . Kottownia jest wbudowana w piwnicy budynku wielorodzin-
nego Wspdlnoty Mieszkaniowej. Posiada trzy obiegi grzewcze c.o., z ktérych jeden (zasilajgcy Pawilon Pszczelarski) nalezy wytaczy¢ z eks-
ploatacji. Obieg ten posiada przepustowos¢ 140kW. Po termomodernizacji Pawilonu Pszczelarskiego, catkowite jego zapotrzebowanie na
energie cieplng wynosi obecnie 70kW.

W szelkie prace prowadzone beda w obrebie pomieszczen istniejgcej kottowni. Niniejsze opracowanie omawia zakres rob6t technologicznych -
sanitarnych niezbednych do odigczenia Pawilonu Pszczelarskiego oraz modyfikaciji istniejgcej automatyki kottowni.

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT:
d.1. Instalacja technologiczna kottowni
R (oo = SRS
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Pszczela Wola-Budynek W spdinoty PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Pszczela Wola - Internat
1 Instalacja technologiczna kottowni
11 Rurociagi
1 ST3 Wytaczenie kottowni, spuszczenie wody z instalacji, po robotach demonta-  |kpl.
d.1.|kalk. wtasna zowych napeienie instalacji, wykonanie nowych préb, uruchomienie, uzu-
1 petienie izolacji
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-02 |ST3 Demontaz pompy obiegowej szt.
d.1./0418-07
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 4-02 |ST3 Demontaz zaworu tréjdrogowego z sitownikiem szt.
d.1.|0513-05
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 ST3 Demontaz armatury - zawory, filtry itp szt.
d.1.|kalk. wiasna
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
5 ST3 Demontaz osprzetu pomiarowego: manometry, termometry, cieptomierz, wo- | szt.
d.1.|kalk. wiasna domierz
1
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
6/KNR 4-02 |ST3 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 80 mm m
d.1.|0506-06
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
7/KNR 4-02 |ST3 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 133 mm m
d.1.|0506-08
1
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8 ST9 Roboty budowlane- oczyszcenie, pomalowanie miejsc ingerenciji w kpl.
d.1.|kalk. wiasna kottownie, uzupetic¢ miejsca w Scianach po demontazu rurociagéw i poma-
1 lowa¢ farba akrylowa, poprzeprowadzonej prébie, rurociagi, podpry, rozdzie-
lacze oczyscic i pomalowac
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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